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JUSTIFICACION

La ES.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, debe propender por la
mejor atencion para usuarios que son la razon de ser de la Institucion, abrir espacios
y servicios de acuerdo a su capacidad, ampliar sus instalaciones de acuerdo a los
recursos que se han conseguido con el concurso de la Gobernaciom del Huila y los
grandes esfuerzos de la Gerencia , razim por la que es necesario abrir una
convocatoria piiblica que garantice los principios de la contratacion establecidos en el
Acuerdo No. ooy de 2014 (Estatuto de Contratacidn), Resolucion No. 236 de 2014
(Manual de Contratacién), para contratar la “CONSTRUCCION DE UNA (1)
BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN
LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA.

La contratacion para la “CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO
INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO
DEPARTAMENTO DEL HUILA", obedece fundamentalmente a que la
Institucion necesita ampliar su infraestructura a todo el sur Colombiano.

El impacto de la realizacion del presente proyecto para la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio del Municipio de Pitalito, es sumamente positive por
cuanto permitird contar con un édrea e infraestructura fisica con el cumplimiento de
los requisitos (con base en los Estudios y Disefios actualizados que posee la entidad)
para el desarrollo de las operaciones logisticas de recepciim, administracion,
conservacion, almacenamiento y dispensacion de suministros para los servicios
asistenciales ¥ areas administrativas, la cual a la fecha no se posee, presentando una
deficiencia de espacio fisico para el almacenamiento de los suministros, equipos y
otros gque requieren una administracion especial para su custodia y manejo dada la
importancia de estos para el buen desarrollo de las actividades diarias en la atencitn
integral de log paciente.

Como se citd en los antecedentes del presente documento, la administraciém ha
venido fortaleciendo en materia de infraestructura y dotacién de equipos biomédicos
en los principales servicios lo cual ha permitido un crecimiento positivo en la
atenciém de pacientes, por cuanto se hace necesario priorizar en la actual vigencia la
construccion de un area de almacenamientos que facilite el desarrollo de las
operaciones logisticas de la administraciin de inventarios.

Con base en la medicidn de las dreas que actualmente dispone el almacén para el
desarrollo de las funciones, se cuenta con 108,55 m# donde funcionan 2 bodegas v las
oficinas administrativas; el espacio disponible para la bodega estd distribuido asi:
Bodega 1 con un drea de 39,19 m* vy capacidad de volumen de 78.3 m? donde se
almacenan suministros médicos no quirlrgico (Jeringas, agujas hipodérmicas,
catéteres intravenosos, guantes, toallas de papel, algodon, gasas, esparadrapos, entre
otros), suministros de uso administrativo (papel para fotocopiadora, tintas de
impresion, elementos de escritorio); en la Bodega 2 cuenta con un area de 44,55 m* v
capacidad de wvolumen de 891 m?* donde se almacenan elementos para
mantenimiento preventivo y correctivo (repuestos de equipos, equipos biomédicos,
muebles vy enseres para oficinas), vy suministros de atencién clinica (cobijas, sabanas,
desechables para los alimentos e insumos de desinfeccitn y aseo).
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Como actualmente estian distribuidas v por el volumen de suministros, no se posee

espacios de transito libre ejerciéndose una aglomeracion de los elementos como se
puede evidenciar a continuacion,

En la Bodega Ne. 3, funcionan las oficinas administrativas con un #rea total de 24,87
m?, donde se dispone de un pasillo que hace las veces de recepcion ¥ bodega de
algunos elementos que requieren custodia por su facilidad de manipulacion v que
estin en riesgo de pérdida al almacenarlos en los pasillos exteriores.

Como en su momento se describe en los antecedente la idea del presente proyecto
estd fundamentada, en que la construceion del actual Hospital, data del afio 1974, v
por el crecimiento poblacion que se atiende la institucion, se ha visto obligada a
reducir espacios que en anos anteriores estaban destinados al almacén de suministros
para adecuarlos como consultorios y para procedimientos médicos, cumpliendo el fin
para lo eual fueron construidos; por consiguiente a la fecha no se cuenta con una drea
disponible para el bodegaje que requiere el proceso de almacén como lo estipula las
buenas pricticas de almacenamiento (BPA) v de acuerdo al flujo de inventario ideal.

Por otra parte, si hablamos de volumen, lus bodegas actnales no cumplen con la
capacidad requerida para atender las necesidades del flujo de suministros e insumos
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para la atencion oportuna en los servicios asistenciales y areas administrativas;
debido a que se ha tenido que recurrir al uso de los pasillos de transito del personal y
de terceros (proveedores, personal de mantenimiento y auditores) para el
almacenamiento de elementos como silleterias, equipos biomédicos y cajas con
suministros de limpieza y desinfeccion, lo anterior generando un inseguridad para la
custodias de los inventarios como también un riesgo permanente de accidentes por el
desplazamiento constante del personal del Hospital y de usuarios que asisten a los
diferentes servicios médicos que estan ubicados en esta drea.

Iy g

Otro aspecto a tener en cuenta y que es muy importante en la logistica de un
excelente funcionamiento del almacén, es el drea destinada para la recepcion de
mercancias, que va desde el acceso y maniobra de los vehiculos, como el espacio
disponible para descargue con el propdsito que facilite el conteo de los suministros y
la manipulacidm de los mismos. La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de
Pitalito actualmente solo cuenta con una via de acceso para todo el personal
{pacientes, visitantes, proveedores v empresas transportadoras) que confluyen a la
institucion, por lo anterior el acceso es Gnico, es decir una sola drea para los usuarios,
funcionarios, proveedores y por ende el descargue, compartiendo el espacio con los
parqueaderos de los vehiculos oficiales dificultando la labor mencionada.




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
1 BJ L HOSPITAL DEFARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

I"r FITALITO - HUILA

CALLF 3% SUR MY | B-45 TELS: 36 26 00 - 36 25 04
HIT: B-811800 342

La Bodega Industrial proyectada de 641,58 m2, corresponde al andlisis de la
poblacion atendida y la rotacion de inventarios como se ilustra mas adelante. Por otro
lado, en el mes de eneéro de 2o1g se volvid a determinar dicha necesidad de
proyeccion con base en lo siguiente:

= Se listaron todos los productes (suministros e insumos) que a la fecha posee el
drea de almacén en su inventario, el cual rota cada tres (3) meses, por cuanto no
existe un drea mayor de almacenamiento que permita realizar compras para un
mayor periodo,

« Se tuvo en cuenta para cada producto tu tipo de almacenamiento, cuva
presentacion general es en cajas, las cuales se apilan en las respectivas estibas.

* Se determind el nimero de estibas de acuerdo a las propiedades del producto v la
capacidad de almacenamiento del mismo; el cual por lo general no debe superar la
altura de 1,20 metros.

« Finalmente, se¢ pudo calcular ¢l niimero de estibas requeridas para el inventario a
la fecha, ¥ su respectiva drea la cual arrojaron los siguientes resultados: 454,80
m? vy 682,2m3, Se anexa cuadro de inventario de los productos (suministros e
insumaos) con fecha 23 de enero de 2019 con sus respectivos cilceulos,

Al retomar la capacidad instalada de las tres (3) bodegas a la fecha, que corresponde a
108,55 m* y el resultado obtenido en el ejercicio anterior que es de 454,80 m®, se
puede observar que el excedente (346,25) corresponde al almacenado en los pasillos
cercanos al area del almacén y el espacio destinado (2 habitaciones y 1 pasillo) en el
inmueble ubicado en la Carrera 7 No. 3-58, donde también es utilizado algunos
espacios para el archivo historico, y elementos del activo fijo para darlos de baja. Se
adjunta registro fotografico en el ed del presente provecto. Es necesario resaltar que
el hecho de almacenar en un sitio distante del hospital, trae unos gastos conexos de
transporte v tiempo por parte del personal que labora en ello.

Finalmente, se puede determinar que la bodega industrial proyectada con un espacio
de 641,58 m? y segiin los cileulos aproximados comprenderia 4.811,85 m3 lo que
permite satisfacer la necesidad actual v la estimada en el tiempo de vida 1til (entre 10
a 15 afios), teniendo en cuenta la dindmica del crecimiento de la poblacidn atendida v
los nuevos servicios que ofertard la institucion. Debido a la poca altura actual posible
de almacenamiento (promedic 2 metros aproximadamente), este es de tipo
horizontal. Con la proyeccidon v disefio de la nueva Bodega Industrial, cuya altura
méxima es de 8 metros, se tiene contemplado aprovechar dicho espacio para lograr
un almacenamiento de tipo vertical y horizontal, de acuerdo a la variedad de los
productos (suministros e insumos) que maneja el hospital (por ejemplo, los liquidos
que son pesados v tienen alta rotacion, serdn almacenados en los niveles inferiores).
Es decir, serd de tipo Rack Selectivo, ¢l cual posee unas caracteristicas especiales
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para la aplicacion de las Buenas Pricticas de Almacenamiento (BPA) que requiere la
entidad, v de las cuales ha sido requerida por algunos entes de control, como se
evidencid a través del Plan de Mejoramiento de La Contraloria Departamental del
Huila.

RECOMENDACIONES INICIALES

Los proponentes deben tener en cuenta las signientes recomendaciones, antes de
diligenciar la informacion requerida:

1. Leer cuidadosamente los términos de la CONVOCATORIA PUBLICA v sus
adendas si las llegare a tener, antes de elaborar la propuesta.

2, Verificar que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
generales ni especiales para contratar.

3. Cerciorarse de que cumple las condiciones y retine los requisitos aqui sefialados,

4. Proceder a reunir la informacién v documentacién exigida, ¥ verificar la vigencia
de aquella que la requiera.

5. Seguir las instrucciones que en ellos se imparten en la elaboracion de su
propuesta.

6. Identificar su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en
este documento.

7. Tener presente la fecha v hora previstas para el cierre de la CONVOCATORIA
PUBLICA, en ningiin caso se recibirn propuestas fuera del tiempo previsto,

8. Toda consulta debe formularse por escrito, no se atenderin consultas personales
ni telefomicas, Ninglin convenio verbal con personal del HOSPITAL, antes o
después de la firma del contrato, podri afectar o modificar los términos y
obligaciones aqui estipuladas.

9. Los proponentes por la sola presentacion de su propuesta, autorizan a la entidad a
verificar toda la informacion que en ella se suministre.

10. Queda entendido que con la presentacion de la propuesta el proponente se acoge y
acepta todas las condiciones estipuladas en los presentes términos v en la ley,

VEEDURIAS CIUDADANAS

Se convoca a las veedurias cindadanas, establecidas de conformidad con la Ley, las
cuales podrén desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y
postcontractual del presente proceso de contratacion, formulando recomendaciones
escritas ¥ oportunas ante la GERENCIA DE LA E.S.E., y ante los organismos de
control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la
actuacion de los funcionarios pablicos. Asi mismo, podrin intervenir en todas las
audiencias que se realicen durante el proceso.
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CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

El signiente es el cronograma de la convocatoria:

CONCEFTOD FECHA HORA LUGAR
Publicacion de los Oficina de ln Subgerencia Administrativa y
Términos de Referencia | 24 de Enero P Financiera, Calle 3sur No. 1B-45 Pitalilo,
definitivos de 2020 dia wwyr.hospitalpitalito.gov.co
Fecha limite para 1 de Enero Oficina de la Subgerencia Administrativa y
presentar las propuestas e de 2020 3:00 PM. | Financiers, Calle gsur No. 1B-45 Pitalito,
Apertura de sobres y
verificacibn de 31 de Enero 3:10 PM Sala de Juntas de la Institucion,
requisitog. de 2020 FAA T
Em‘luauiﬁ;{ﬁ e FEI?sa:: 4 | Duranteel | Oficina de la Subgerencia hdminisr!'ati:-'a ¥
i e BT dia Financiera, Calle 3sur No. 1B-45 Pitalito,
Calle 3 sur No. 1 B-45
Frly Oficina de la Subgerencia Administrativa y
Término para subsanar | ebrﬁtm qe | Durante el Financiera.
en caso de ser necesario i dia e Correo nlileulr_:ﬁm}'u:
_Juridica@hospitalpitalite gov.co
Publicacitm de la 06 de viww. hospitalpitalito.gov.co
evaluacién Febrero de D“TE?:E ol www,colombiacompra.gov.co
2020
Observaciones a la 10 de e
evaluacion si las hubiere | Febrero de Elastn las juridi italpi
I T e e acionjudicial@hospitalpitalito.g
Respuesta a 12 de www, hospitalpitalito.gov.co
ohservaciones si las Febrero de D“EMT el www.colombizcompra.gov.co
hubiere S0V
Adjudicacion del 13 de Piearsnin l Gerencia, Calle 3 Sur No. 1B-45 Pitalito.
Contrato Febrero de s WA 1 italibo.gov.co
2020 WWW = i
Firma del Contratao ¥ ,;;Eﬁ e Durante el | Oficina de la Subgerencia Administrativa y
" G dia. Financiera {oficina juridica), Calle 3 Sur
) s No. 1B-45 Pitalito.

1. OBJETO DE LA CONTRATACION:

LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO,
pretende seleccionar en igualdad de oportunidades a la persona natural o juridica, en
consorcio o unién temporal que ofrezca las mejores condiciones para realizar la
“CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL
ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA, de acuerdo
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con los planos, disefios, especificaciones v las condiciones administrativas, juridicas,
téenicas y financieras contenidas en los términos de referencia,

La obra “CONSTRUCCION DE UNA (1) BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA
EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ES.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL
HUILA”, involucra entre otras, obras civiles, hidriulicas, sanitarias, eléctricas, etc.
Necesarias para la Construceion de la unidad de Hospitalizacion, para asi ampliar el
servicio del aetual hospital v para la comunidad en general.

2. CONSULTA Y ADQUISICION DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

Los términos de referencia podrin consultarse y bajarse de las paginas Web de la
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO:
www.hospitalpitalito.govieo v www.colombiacompra.gov.co, durante el periodo

sefialado en el cronograma del proceso.

El derecho de participacion en el proceso no tiene costo alguno para los proponentes.
3. CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION
3.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE

De conformidad con lo establecido en los articulos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de
1993 “Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral”, ¥ el Acuerdo
No. 007 de 2014 (Estatuto de Contratacion), Resolucion No. 236 de 2014 (Manual de
Contratacion), la presente contratacion se regird por las normas de Derecho Privado,
sujetindose a la Jurisdiceitn Contenciosa Administrativa conforme a las normas
sobre la materia; excepto en cuanto a las clausulas excepeionales o exorbitantes se
refiera el contrato resultante de la presente CONVOCATORIA PUBLICA .

La construceion de la unidad mencionada involucra entre otras, obras civiles,
hidraulicas, sanitarias, eléctricas, etc. Necesarias para la ampliacién del servicio del
actual Hospital ¥ de la comunidad en general.

3.2 PRESUPUESTO OFICIAL

De conformidad con los disefios del provecto, se ha estimado como presupuesto
oficial de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, la suma de DOS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS ($2.155.597.522) MONEDA LEGAL,
suma gque incluye los costos directos e indirectos, monto que se encuentra respaldado
por la siguiente disponibilidad presupuestal:

Certificado de disponibilidad presupuestal de fecha diez (10) de Enero de 2020, con

cargo al rubro presupuestal Booiloor denominado (ampliacion de capacidad
instalada), vigencia presupuestal 2020.

3.3 PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
El plazo estimado para la ejecucion total del objeto de la presente contratacién es de

seis (6) meses, contados éstos a partir de la fecha de suscripeitn del Acta de Inicio del
contrato.
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La Gerencia de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito no
considerara aquellas ofertas cuyo plazo de ejecucion sea superior al plazo establecido
en la presente convocatoria, las cuales se consideran no habilitadas para su
evaluacion.

3.4 NUMERO MINIMO DE PROPONENTES

El nlimero minimo de participantes es de uno (1), En el evento de que se presente
solamente una oferta y esta satisfaga los requisitos habilitantes, la evaluacion y
calificacion establecida en los términos de referencia, se podrd llevar a cabo la
adjudicacion del contrato.

2.5 ACLARACION DE TERMINOS DE REFRERENCIA DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA Ne. 001 DE ENERO DE 2020.

Laz modificaciones de los términos a que hubiere lugar, se harin exclusivamente
mediante adendas numeradas, especificamente sefialadas como tal, las cuales serdn
comunicadas por la pagina web de la institucidn,

El Hospital si lo considera conveniente vy necesario, expedird las adendas
modificatorias pertmentes a los términos de referencia de la CONVOCATORIA
PUBLICA y prorrogard, si fuere necesario, el plazo del cierre de la CONVOCATORIA
PUBLICA.

No ohstante lo anterior, si existen dudas sobre el contenido y aleance de los términos
de referencia 0 se encuentran incongruencias, errores u omisiones, los interesados
podran hacer la correspondiente solicitud por escrito, dentro del plazo establecido.

Los oferentes podrin presentar solicitudes de aclaracion de los términos de

referencia hasta el dia ¥ hora sefialado en el cronograma de la CONVOCATORIA
PUBLICA.

3.6 ESTUDIO E INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS QUE
CONFORMAN LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y RECONOCIMIENTO
DE LA ZONA

Los proponentes deben analizar de una manera detallada y cuidadosa los términos de
referencia, los formularios de preguntas y respuestas, las adendas, las
comunicaciones, los planos, las especificaciones vy demis documentos de esta
CONVOCATORIA PUBLICA, utilizando todos los medios disponibles para informarse
a cabalidad de la naturaleza, magnitud v alcances de los trabajos gue se pretenden
contratar.

Los proponentes deben estudiar cuidadosamente el proyecto a desarrollar, su
naturaleza, composicion y conformaciin, las condiciones normales y extremas bajo
las cuales ejecutardn las obras y los factores que puedan influir en su ejecucion y sus
costos. Todos estos factores deben ser contemplados por el proponente al formular su
propuesta y su influencia no podri alegarse como causal de incumplimiento de
ninguna de sus obligaciones contractuales. Asi mismo, queda entendido que con la
sola presentacion de su oferta, el proponente acepta que conoce cada una de las
estipulaciones, especificaciones, condiciones, etc.; que conoce la zona en donde se
desarrollarin los trabajos; que ha examinado el Términos de referencia v ha
considerado éste en relacion con las condiciones del lugar donde se han de efectuar
las obras, que no hard en adelante ningin reclamo por compensacion, prolongacion

\de] plazo o concesidn de cualquier clase, con base en la interpretacion errinea e

‘l:lfﬂ.lﬂ &

Caming @ lo Acrediocin




EMIPAE 54 SOCWL DEL ESTADD
I LA L. 50SPITAL DEPARTANENTAL "SAN ANTORIO™
I"r PITALITO - HUILA
CALLE 3 SUR MY 1646 TELS: 36 25 00 - 38 25 04

NIT: B 1807342

incompleta de alguna de las partes de los documentos de la presente
CONVOCATORIA PUBLICA.

La presentacion de una propuesta por todo participante serd evidencia de que ha
examinado completa v exhaustivamente la zona, los términos de referencia, que ha
obtenido a satisfaccion las aclaraciones sobre cualquier punto incierto o dudoso ¥ que
ha aceptado que todos los documentos estan completos ¥y que son compatibles y
adecuados, ¥ que con ellos puede ejecutar la totalidad de los trabajos segin los
requerimientos y las necesidades de la GERENCIA del HOSPITAL.

4. PROCESO DE CONTRATACION Y CONDICIONES PARA
LA PRESENTACION DE OFERTAS

4.1  REQUISITOS MINIMOS PARA PODER PARTICIPAR EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA PUBLICA

Podrin participar en la presente CONVOCATORIA PUBLICA, las personas naturales
y/o juridicas directamente, por si mismo o a traves de Consorcios o Uniones
Temporales, gue reiinan los signientes requisitos:

a) Los proponentes no deben encontrarse incursos en alguna causal de inhabilidad e
incompatibilidad consagradas en los articulos 8 v 9 de la Ley Bo de 1993 y en las
demis digposiciones constitucionales v legales vigentes sobre la materia, lo cual
serd declarado bajo la gravedad del juramento, que se entenderd prestado con la
firma de la carta de presentacion de la propuesta, Cualguier contravencidn a lo
expresado, facuita al Hospital para rechazar la propuesta, sin incurrir en ninguna
responsabilidad. Esta condicion rige para todos v cada uno de los miembros de los
Consorcios o Uniones Temporales que participen en el proceso,

b) Los proponentes personas naturales, juridicas, o los integrantes de un consorcio o
unitn temporal, deberfin manifestar bajo la gravedad del juramento en la carta de
presentacion de la oferta, no encontrarse reportado(s) en el Boletin de
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Repiblica.

¢) Los proponentes personas naturales deberdn acreditar la condicion de ingeniero
civil o arquitecto, con experiencia general no menor de quince (15) afios, a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional. lgualmente, para las
personas juridicas, aplica para la inscripcion de su matricula mercantil o
inseripcifn por primera vez en el registro de la cdmara de comercio respectiva; al
igual deberd contar con un profesional de las condiciones mencionadas, de lo
contrario deberd tenmer en su planta fisica de personal un profesional de las
mismas condiciones, para que avale la respectiva propuesta. Igualmente, podrin
conformar consorcios o uniones temporales, entre =i, pero cumpliendo los
requisitos mencionados anteriormente en este literal.
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d) Cumplir con los requisitos que sobre Clasificacién en el Registro Unico de

Proponentes (RUP), Capacidad Residual (Kr) se establecen en el numeral 4.2 del
presente documento.

4.2  REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP)

Los participantes deben estar debidamente inscritos, clasificados y calificados, antes
de la fecha de cierre de la presente CONVOCATORIA PUBLICA, en el Registro Unico

de Proponentes de la Cimara de Comercio, de acuerdo con las siguientes
caracteristicas:

4.2.1 CLASIFICACION EN EL RUP

La obra phblica objeto del presente Proceso de Contratacion estd codificada en el
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UUNSPSC) con el tercer nivel,
como se indica en la Tabla 1:

Codigo UNSPSC CLASE

72101500 SERVICIOS DE APOYOQ PARA LA CONSTRUCCION

72121400 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS

72151600 SERVICIOS DE  SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE
COMUNICACION

Q5122000 EDIFICIOS ¥ ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
05122300 EDIFICIOS ¥ ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

4.2.2 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Teniendo en cuenta lo contemplado en el articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, las personas naturales, juridicas y cada uno de los integrantes del Consorcio o
Unién Temporal interesados en participar en este proceso, deberan estar inscritos en
¢l Registro Unico de Proponentes de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 221 del Decreto 019 de 2012, Los proponentes deben
allegar el certificado de inscripeion en el RUP, expedido por respectiva la Camara de
Comercio dentro de los treinta (30) dias anteriores al cierre del presente proceso de
seleccitn.

De igual ﬁ:rrrna la i m.s::numn del nmwneute mwunﬁm_dﬂ

mﬂ&mt&mmmscnm enﬂI RUP amﬁs tardare] umnt&ﬂm.hnhﬂ.dﬂl.mﬂﬁ_dﬂ.ﬂhﬂldﬂ

cada afio; de lo contrario cesan los efectos del RUP,

En caso de que se prorrogue la fecha de presentacion de la propuesta, el certificado
tendré validez con la inicialmente prevista.

4.2.3 CAPACIDAD RESIDUAL. (FORMATO 6B)

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la capacidad residual es la aptitud de un
\ufereme para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
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sin gue sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que estd en proceso de seleceion,

El interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar
su Capacidad Residual para lo cual debe presentar los siguientes documentos segiin
lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015:

1. La lista de los contratos en ejecucion suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de coneesion v los contratos de obra suseritos con
CONCESIONATIOS.

2. La lista de los contratos en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades
Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor ¥
plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra
SUSCTItOS coN Concesionarios.

9. El mejor de los estados financieros de los tltimos cinco (5) afios, suscritos por el
interesado o su representante legal o revisor fiscal si esti obligado a tenerlo, o el
auditor o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el estado
de resultados v el balance general. Si el interesado tiene menos de un (1) afio de
constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha de su
constitucion hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la
presentacion de estos.

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinard de la siguiente
manera

o Para el cileulo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizard de
conformidad con lo establecido en el Art. 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de
2015, En caso de que el Proponente tenga una capacidad residual inferior, la
Oferta serd rechazada.

Capacidad residual del Presupuesto Anticipo o proceso de contratacién = oficial
estimado - pago anticipado.

La entidad calecularf la capacidad residual del proponente de acuerdo con la
metodologia definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorelgs, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier
forma de asociacién, eada uno de los integrantes deberd cumplir con la Capacidad
Residual requerida.

Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se
evaluard la propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

4.3 COSTOS DE LA PREPARACION, CONFORMACION Y
PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Los proponentes correrin con todos los costos asociados con la preparacion,

conformacién v presentacién de su propuesta, asi como los correspondientes a las
visitas que requiera a la zona objeto de los trabajos y sus alrededores,

Y. .
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4.4 AMPLIACION DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Cuando lo estime conveniente La Instituciém, se podri prorrogar el Plazo de la
CONVOCATORIA PUBLICA, antes de su vencimiento, en el término que se considere
necesario sin exceder el tiempo de que habla el articulo 50, parigrafo tres, de la
Resolucion No. 236 de 2014 (Manual de Contratacidn).

Para los anteriores efectos solo se considerardn solicitudes de prorroga del plazo, las
que sean recibidas por el Hospital con minimo tres (3) dias de anticipacion a la fecha
de cierre del presente proceso de contratacion.

Por tratarse de una modificacion sustancial de lo establecido en el Términos de
referencia, la ampliacion del plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA dard origen a

una adenda que serd publicada en las piginas web www. hospitalpitalito.gov.co v
www.colombiacompra.gov.co.

4.5 APERTURAY CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La presente CONVOCATORIA PUBLICA tendré apertura el dia 24 de Enero de 2020
y se cerrard el 31 de Epero de 2020, a las 3:00 P.M para que los proponentes
presenten sus correspondientes ofertas de acuerdo con lo establecido en el
cronograma de la presente CONVOCATORIA PUBLICA,

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la
CONVOCATORIA no serin recibidas.

5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Para facilitar la correcta integracion de la propuesta por parte del oferente v su
estudio ¥ evaluacion por parte de la GERENCIA DE LA E.5.E., el proponente debe
conformar los documentos en el mismo orden en que se relacionan en el presente
numeral y presentar su propuesta debidamente legajada, encuadernada, empastada o
grapada v foliada para evitar el riesgo de extravio de cualesquiera de los folios gue la
componen. El proponente deberid presentar un ORIGINAL y una COPLA debidamente
marcados en sobre cerrado de la propuesta Técnica v Econdmica. Se debe incluir al
principio de la propuesta, una tabla que relacione el contenido v ubicacion de los
documentos en la misma.

5.1  DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO
5.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Se elaborard a partir del modelo suministrado en el Formato No. 1 de los términos
de referencia de CONVOCATORIA, suscrita por el proponente o su representante
legal, gquienes deberdn acreditar copia de la matricula profesional como Ingeniero
Civil o Arquitecto v copia de la vigencia de ésta (COPNIA vigente).

En el evento de que el representante legal que suscribe la carta de presentacidén no
tenga el cardeter de ingeniero civil o Arquitecto, la propuesta deberd ser abonada por
un profesional en esta irea, para lo cual, ademas de su firma, deberd presentarse fiel
copia tanto de su tarjeta o matricula profesional, como del certificado vigente que

\L*Hpidﬂ el COPNIA.
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El texto establecido en el Formate No. 1 no podri ser modificado por el proponente
bajo ninguna circunstancia, de lo contrario serd causal de rechazo, v coalquier
aclaraciom adicional al mismo deberd ser expuesta en carta aparte y presentada con la
propuesta; la GERENCIA DE LA E.S.E. analizard dicho documento y determinara si
modifica las condiciones establecidas en los términos de referencia condiciones o
condiciona el proceso de seleccion, casos en los cuales determinard si son causales
para desestimar la oferta. La carta de presentacion se entenderd suscrita bajo la
gravedad del juramento.

5.1.2 CONSTANCIA DE VIGENCIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL
DEL INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, QUE ABONA LA PROPUESTA Y
DEL PERSONAL REQUERIDO

Necesariamente el ingeniero civil o arquitecto, que para este caso puede ser el
Director o Residente de la contratacion el cual puede ser un profesional con matricula
o tarjeta profesional vigente, situaciom gue se acreditari con la presentacitn
obligatoria de los siguientes documentos, el cual deberd abonar la propuesta en caso
de gue sea necesario:

Fiel copia legible de la cédula de ciudadania.
Fiel copia legible de la matricula o tarjeta profesional.
Fiel copia legible del certificado de vigencia de la matricula y/o tarjeta profesional
expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y Arquitectura
(COPNIA vigente)

= En caso de que no se acrediten los documentos de este numeral en la forma
sefalada, la propuesta sera desestimada.

5.1.3 RESUMEN DE LA PROPUESTA

Formulado, diligenciado v suserito conforme al modelo gue se adjunta en los
términos de referencia (Formato No. 2). En caso de discrepancias entre este
resumen vy los datos e informaciones detalladas en los demis formatos o documentos

de la propuesta, primardin estos oltimos.

5.1.4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El proponente debe constituir una péliza a favor de la ESE HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, que garantice la seriedad de su
propuesta a través de un Banco o Compaiia de Seguros debidamente establecida y
reconocida en la Repiblica de Colombia, la cual debe ser expedida en pesos
colombianos con las siguientes caracteristicas:

Cuantia: Cinco (5%) por ciento del valor total del presupuesto
oficial,
Vigencia: Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha

de cierre de la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

Tomador/Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la poliza o
garantia deberd tomarse con el nombre o la razén social
completa que figura en el Certificado de Existencia y

Representaciom  Legal expedido por la Cimara de
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Comercio respectiva y no solo por su sigla, a no ser que en
el citado documento se exprese que la persona juridica
podrd denominarse de esa manera.

La poliza debe estar correctamente diligenciada, firmada por el tomador y quien la
expide v ajustada al nimero y objeto de la CONVOCATORIA PUBLICA ¥ con la
constancia de pago debidamente acreditada por la compania de seguros, para lo cual
debe anexar el recibo de pago de la prima del seguro, salvo el easo de que en la poliza
conste tal situacion.,

5.1.5 CERTIFICADO DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL

En ¢l evento que el proponente sea persona juridica, debe anexar el correspondiente
certificado de la Cimara de Comercio en original, en donde conste: la fecha de su
constitucion; su objeto social; conformacion de los drganos de direceion; reformas de
sus estatutos; nombre, identificaciton, cargo, facultades y limitaciones del
representante legal; duracion de la persona juridica v constancia de que se encuentra
vigente. Documento que debe haber sido expedido con una anterioridad no mayor a
treinta (30) dias calendario a la fecha exacta de vencimiento del plazo para la
presentacion de propuestas; el documento debe permitir constatar que la duracion de
la persona juridica no es inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona

juridica debe presentar el citado documento, cumpliendo con los requerimientos del
presente numeral.

Mo se aceptard la presentacion parcial del documento, por lo que debe contener todas
y cada una de las hojas que lo conforman, tal v como lo expide la correspondiente
Cimara de Comercio.

5.6 AUTORIZACIONES A LOS REPRESENTANTES LEGALES

En el evento de que el Representante Legal de una persona juridica no estuviere
estatutariamente facultado para presentar la propuesta o suscribir el contrato (de
acuerdo con las caracteristicas de la presente CONVOCATORIA PUBLICA), la
propuesta debe venir acompaiiada con la debida autorizacion escrita en original
otorgada por el Organismo Directivo de la persona juridica, en la cual constard el
niimero de la CONVOCATORIA PUBLICA, su objeto v el monto que le autorizan.

De igual forma, en el evento de que el Representante Legal no estuviere
estatutariamente facultado para conformar consorcios o uniones temporales, se
deberd presentar similar autorizacién (o en la misma) en donde conste la facultad
especial que le conceden para tal evento,

Para ¢l easo de consorcios o uniones temporales, cada miembro que sea persona
juridica v lo requiera, deberd presentar los citados documentos.

Las actas mediante las cuales se otorgan las respectivas autorizaciones o facultades
deben ser presentadas cumpliendo con los requisitos v formalidades establecidas por
la ley.

N\
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5.1,7 DOCUMENTO DE CONFORMACION DEL CONSORCIO O UNION
TEMPORAL

Se aceptarin propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales
conformados por personas naturales y/o juridicas, quienes obligatoriamente deben
presentar el respectivo documento de conformacion de este. El documento de
conformacion, la oferta v el eventual contrato se formularin de tal manera que
comprometa a todos y cada uno de los integrantes del consorcio o unién temporal.

De cualquier forma, en el documento de conformacion debe constar como minimo, lo
siguiente:;

a) El objeto del consorcio o unidn temporal que serd el mismo del contrato.

b) El tiempo de duracion del consorcio o unién temporal, que no serd inferior al
término del contrato v cinco (5) afios mas.

¢} El nombre completo, la clase de documento de identificacion y su nimero, de la
persona que representard legalmente al consorcio o la unién temporal,

d) La manifestacion clara y expresa de la responsabilidad solidaria e ilimitada de los
miembras del consorcio o union temporal frente a la GERENCIA DE LA E.S.E.

¢) Para el caso de uniones temporales, es necesario indicar los TERMINOS y la
EXTENSION de la participacion de cada uno de los miembros tanto en la
propuesta como en la eventual ejecucion del contrato.

Los Formatos No (8). 3y 4 de los Términos de referencia contienen unos modelos
bésicos de los documentos de conformacién de consorcios y uniones temporales
respectivamente.

Nota: El uso de los formatos anteriormente mencionados, es de uso exclusivo de la
entidad v no podri ser modificado o alterado por el proponente, en caso de ser
modificado sera causal de rechazo de la propuesta.

Fs entendido en todo caso que los integrantes de un consorcio son solidaria y
mancomunadamente responsables por todas v cada una de las obligaciones derivadas
de la propuesta vy del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y/u
omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarin
a todos los miembros que lo conforman.

Las uniones temporales responderin solidariamente por el cumplimiento total de la
propuesta y del contrato, v las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrin de acuerdo con la
participacién en la ejecucion de cada uno de los miembros de la union temporal.

El Consorcio ni la Union Temporal no podrd ser revocado durante el término del
contrato v cinco (5) afios mis.

5.1.8 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO.

El proponente sea persona natural o juridica debe anexar el Certificado de
Inscripeién, Clasificacion y Calificacion en el Registro Unico de Proponentes de la
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Camara de Comercio en original. La inscripcidn debe estar vigente v el certificado
haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores al cierre de
la CONVOCATORIA PUBLICA. En el evento de prorroga de la fecha de cierre, para
efectos de verificar la antigiiedad del documento se tendrd en cuenta la establecida
inicialmente en el presente documento,

De igual forma, se tendrin en cuenta las exigencias descritas en el numeral 4.2 del
presente término de referencia.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada miembro que lo conforme debe
presentar el citado documento.

Mo se aceptard la presentacion parcial del documento, por lo que debe contener todas
v cada una de las hojas que lo conforman, tal ¥ como lo expide la correspondiente
Ciamara de Comercio, de lo contrario la propuesta serd rechazada,

5.1.9 APORTES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES

Considerando que el articulo 50 de la Ley 7Bg de 2002 establece entre otros, lo
siguiente:

“Control a la evasion de los recursos parafiseales”. La celebracion,
renovacion o liquidacion por parte de un particular, de contratos de cualquier
naturaleza con Entidades del sector puablico, requerird para el efecto, del
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar v Servicio Nacional de Aprendizaje,
cuando a ello haya lugar.

Cuando la contrataciom se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago
de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificacion
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos
de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serd inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del
contrato. Para la presentacion de ofertas por parte de personas juridicas sera
indispensable acreditar el requisito sefialado anteriormente. El funcionario que no
deje constancia de la verificacion del cumplimiento®. — Formato 5 A.

Las personas juridicas y los integrantes de un consorcio o unidn temporal gue tengan
tal calidad, deberin acreditar el pago de los aportes de todos sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones vy aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar v Servicio
Nacional de Aprendizaje, efectuados dentro de los seis (6) meses anteriores a la
presentacion de la oferta, mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando la ley asi lo exija, o por el representante legal. - Formato 5A vy Formato 5B. De
igual forma se exigird la planilla de pago del mes anterior al cierre de la presente
convocatoria, siempre y cuando aplique para cada una de las modalidades como
persona natural independiente o persona juridica como razin social, por su fecha de
pago de acuerdo con el dltimo digito del Nit, segin sea el caso.

Cuando el proponente sea una persona natural, deberd presentar una declaracion
donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,

\\riesgus profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de presentacion de su oferta, ha

realizado el pago de los aportes correspondientes a la némina o se encuentra a paz y
salvo por los dltimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha. Formato 5B.

5.2 DOCUMENTOS DE CARACTER FINANCIERO

5.2.1 INFORMACION FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
DEL PROPONENTE

5-2.1.1 CAPACIDAD FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en el RUP.

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacion en
caso de incumplir alguno, la Propuesta se calificard como NO ADMISIBLE.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluaran los siguientes indicadores
financieros:

INDICADOR CONDICION |
Liquidez Igual o superior al 2% i
Endendamiento Igual o inferior al 20%
Razon de cobertura de intereses Igual o superior 20

Ademiis, todos los proponentes deberdn cumplir con la siguiente condicion en cuanto
a su Capital de Trabajo, que serd analizado con la informacion financiera contenida
en el RUP.

Capital de Trabajo (CT): CT = (AC - PC) > 100% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.,

PC = Pasivo corriente,

PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacion

Los indices financieros de liquidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses
se obtendrdn del promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del
consorcio o union temporal, Para el cileulo del capital de trabajo, en el caso de
consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unidn
temporal deberin cumplir con cada uno de los requisitos.

Las personas juridicas deberdn haber sido constituidas con una antelacién minima de
un afio a la fecha de cierre de la presente Convocatoria piblica, de lo contrario serd
rechazada la propuesta.

5.2.1.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacion
registrada en el RUP.
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Rentabilidad sobre el j:_:atnmumu Mayor o ignal a 0.25
Rentabilidad sobre activos Mavor o igual a 0.20

INDIE.&DDR | INDICE REQUERIDD '

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del
consoreio o unidn temporal deberdn cumplir con cada uno de los requisitos, de lo
contrario la propuesta serd rechazada,

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes
de las formas asociativas permitidas por la ley podri(n) acreditar un indicador de
rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so
pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.

Como conclusion del analisis y la evaluacion financiera, se formulard un concepto que
determinard cuales propuestas son hibiles v cudles no, para efectos de continuar con
la siguiente etapa del proceso de evaluacion y calificacion de propuestas,

5.3 DOCUMENTOS DE CARACTER TECNICO

5.2.1 RELACION Y DESCRIPCION DE CONTRATOS VIGENTES POR
EJECUTAR Y EN EJECUCION,

Todos los proponentes, sean personas naturales o juridicas, participen de manera
individual 0 como miembros de un consorcio o unién temporal, obligatoriamente
deben relacionar los contratos que tienen por ejecutar o que actualmente se
encuentran en ejecucion, a través del diligenciamiento del Formato 6A y Formato 6B,
que se anexa al presente Términos de referencia.

Por cada contrato relacionado, deben de consignar toda la informacion solicitada. Si
el proponente o un miembro del consorcio o unién temporal no tiene ningln contrato
en ejecucién o por ejecatar, obligatoriamente debe diligenciar el formato, anotando

en él lo siguiente: Wl&mﬁnm
pliblica no tengo ningin contrato por ejecttar o en ejecucion”

5.2.2 Documentos sobre Experiencia General en Construccion de
Edificaciones en infraestructura en salud y Especifica en Obras de
Construccion de Edificaciones en Infraestructura en Salud,
Niveles I1 o Superior.

Todos los participantes, sean personas naturales o juridicas, participen
individualmente o como miembres de un consorcio o union temporal, deben
describir su experiencia general en Construccién de Edificaciones en infraestructura
en salud, entidades de salud del sector pablico, que contengan cualquier servicio de
salud; y Especifica en Construccion de Edificaciones en Infraestructura en Salud,
Niveles 11 o superior, entidades de salud del sector piblico, que contengan cualguier
servicio de salud; a traviés del diligenciamiento de los Formatos No. 7, 7A ¥ 7B (se
debe usar un formato por cada integrante, en caso de consorcios o uniones
temporales). Ademds, por cada experiencia se debe anexar fiel copia del acta de
recibo final de las obras v certificacion de la entidad contratante; los cuales deberan
estar inscritos en el registro Gnico de proponentes RUP de la cimara de comereio, no
\\i aceptardn certifieaciones firmadas por la Interventoria; la experiencia especifica
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deberd ser diferente a la experiencia general, para lo cual el proponente deberd
adjuntar una experiencia diferente para avalar la solicitada como especifica.

EMPRESA BOCIAL DEL EETADD f

El proponente tendri que presentar fiel copia del Acta de Recibo Final, del Acta de
liguidacion y la certificacion de la entidad contratante, los cuales deberdn allegarse de
manera completa para que pueda ser tenida en cuenta como experiencia general y
especifica. Si no se cumple con lo aqui establecido, la correspondiente experiencia no
serd considerada en el proceso de evaluacion y calificacion.

Para acreditar la experiencia general y especifica del proponente, no se tendri en
cuenta las obras de remodelacion, adecuacibn o mantenimiento por no tener
relevancia en la ejecucion de las obras, por tal motivo se solicita la experiencia
especifica adicional para que el proponente demuestre que ha realizado obras de
similares objetos en infraestructura hospitalaria.

Igualmente, como experiencia especifica adicional y para garantizar que el
proponente tiene la experiencia en la ejecucidn de obras de infraestructura
hospitalaria la entidad le otorgara 100 puntos, =i este presenta certificaciones
expedidas por entidades estatales o actas de liquidacién de obra o actas de recibo, de
como minime quince (15) contratos de obra terminados; y contratados con entidades
piblicas en el transcurso de los diez (10) altimos afios anteriores a la fecha de cierre
de la presente convocatoria ptiblica, y cuyo objeto contenga Obras de: Construceion o
Adecuacion 0 Remodelacion o Ampliacion u obras complementarias, de Edificaciones
de Infraestructura en Salud, de cualquier nivel de complejidad; los coales deberan
estar inscritos en el registro Gnico de proponentes RUP de la cimara de comercio. De
lo contrario, se otorgarin cero (0) puntos, si el nitmero de contratos solicitados no se
presentan. Para el caso de consorcios o uniones temporales, el integrante quien
aporte el mayor nimero de contratos, este deberd tener una participacion mayor del
50% dentro del consorcio o union temporal.

Experiencias relacionadas cuya documentaciém no cumpla con lo especificado no
serdn tenidas en cuenta en el proceso de evaluacion y calificacion.

La GERENCIA DE LA E.5.E. se reserva el derecho de verificar por sus propios
medios, la veracidad de la informacién que a través del diligenciamiento de los
presentes documentos reporte cada proponente o miembro de un consorcio o unidn
temporal.

5.3.3 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL DIRECTOR DE LA
OBRA

A través del diligenciamiento del Formato 8, el proponente describira la formacion
académica v la experiencia del profesional en arquitectura o ingenieria civil, que
tendra a su cargo la direccion de la obra.

Se requiere como director de obra un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil,
con minimo diez (10) afos de experiencia profesional demostrada, los cuales
acreditard mediante la presentacion de la matricula profesional, certificado de
inscripeion  profesional o cerfificado de vigencia de la matricula en donde
indispensablemente deberd aparecer la fecha de expedicion de dicho documento.

El Director de Obra propuesto deberd haber realizado Direccion de Obra o
contratista de tres (3) contratos de obra, ejecutados con entidades estatales en el
transcurso de los diez (10) dltimos afios anteriores a la fecha de clerre de la presente
convocatoria pablica, donde dichos contratos contengan como objeto la Construceidn
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de Edificaciones en Infraestructura en Salud, Niveles I1 o superior, de entidades en
salud del sector pablico; ¥ que sumadas sus freas intervenidas en los contratos
mencionados sean mayores a 2.400 m2, que minimo uno de estos contratos incluvan
obras de urbanismo con un drea intervenida de 1.100m2,

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil, deberd adjuntar
copia del diploma, en donde conste su experiencia especifica de formacién o estudios
como verificador de las condiciones de habilitaciém de instituciones prestadoras de
servicios de salud, con una experiencia de tres (3) afios a partir de la fecha de grado.

Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada.

En cuanto a las certificaciones de experiencia especifica del profesional que le
corresponde acreditar al oferente interesado, deben ser certificados de obhra o
certificacion de la entidad contratante o contratista,

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta serd desestimada v rechazada.

5.3-4 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE LA
OBRA

A través del diligenciamiento del Formato 9, el proponente describird la formacién
academica y la experiencia del profesional que fungira como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil.

Se requiere como residente de obra un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil,
con minimo diez (10) anos de experiencia profesional, los cuales acreditara mediante
la presentacion de la matricula profesional, certificado de inseripeidon profesional o
certificado de vigencia de la matricula en donde indispensablemente deberd aparecer
la fecha de expedicion de dicho documento,

El Residente de obra propuesto deberd haber realizado la residencia de obra y/o
direcciom de Obra operativa o residente administrativo, de tres (3) contratos de obra,
ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) dltimos afos
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria piiblica, donde dichos
contratos contengan como objeto la Construccion de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o superior, de entidades en salud del sector phblico; ¥ que
sumadas sus dreas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400
m2, que minimo uno de estos contratos incluyan obras de urbanismo eon un drea
intervenida de 1.100m2.

Igualmente, deberd demostrar una experiencia especifica minima de treinta y seis
(36) meses, para las experiencias especificas solicitadas anteriormente, los tiempos se
tomarén los mismos de la ejecucion de los tiempos contractuales, es decir, por el
plazo contractual de cada uno de los contratos con que se pretenda certificar la
experiencia especifica del profesional, sin que se traslapen sus tiempos los cuales no
serdn tenidos en cuenta. De la misma forma, el profesional deberd contar con
especializacion en Ingenieria Ambiental, como minimo de cineo (5) afios a partir de la
fecha de grado; lo anterior, con el fin de salvaguardar el esquema ambiental del
proyecto ¥ contar con un profesional idéneo en la ejecucion de las labores de obra y
ambientales del mismo.

S "

Comire o o Acediocdan




CALLE ¥ SUR N* 16-45 TELS: 3§ 26 O - 36 5 b4
T 910800 347

Para los anteriores efectos, se deberdn anexar las constancias v/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada.

En cuanto a las certificaciones de experiencia especifica del profesional que le
corresponde acreditar al oferente interesado, deben ser certificados de obra o
certificacion de la entidad contratante o contratista.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiénte propuesta serd desestimada y rechazada.

5.3.5 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL ASESOR
HOSPITALARIO

A través del diligenciamiento del Formato 10, el proponente describira la formacion
académica y la experiencia del profesional que fungiri como Asesor Hospitalario, el
cual necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil.

Se requiere como Asesor Hospitalario un profesional en Arquitectura o Ingeniera
Civil, con minimo diez (10) afios de experiencia profesional demostrada, los cuales
acreditard mediante la presentacion de la matricula profesional, certificado de
inscripeidn  profesional o certificado de vigencia de la matricula en donde
indispensablemente deberd aparecer la fecha de expedicion de dicho documento,

El Asesor Hospitalario propuesto deberd haber realizado la asesoria para la ejecucion
de contratos de edificaciones en infraestructura hospitalaria (asesor) o haber ocupado
el cargo de residente de acabados o residente de obra, de tres (3) contratos de obra,
ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) altimos afos
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria pilblica, donde dichos
contratos contengan como ohjeto la Construccién de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles Il o superior, de entidades en salud del sector phblico; y que
sumadas sus ireas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400
m2, que minimo ung de estos contratos incluyan obras de urbanismo con un drea
intervenida de 1.100ma.

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura o Ingeniera Civil, deberd adjuntar
copia del diploma, en donde conste su experiencia especifica profesional y estudios de
formacion avanzada como especialista, magister o PHD en édreas como construccion
de hospitales; v deberd tener formaciom en planeamiento fisico ¥ arguitectura
hospitalaria, con una experiencia minima de diez (10) afos a partir de la fecha de
grado, para cada una de las experiencias especificas solicitadas anteriormente. Asi
mismo deberd contar con formacion o estudios como verificador de las condiciones
de habilitacién de prestadores de servicios de salud.

Para los anteriores efectos se deberiin anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada.

En cuanto a las certificaciones de experiencia especifica del profesional que le
corresponde. acreditar al oferente interesado, deben ser certificados de obra o
certificacion de la entidad contratante o contratista.

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta serd desestimada y rechazada
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5.3.6 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL ASESOR EN DISENO

A través del diligenciamiento del Formato 11, el proponente deseribird la formacitn
academica y la experiencia del profesional que fungiri como Asesor en Disetio, el cual
necesariamente debe ser un profesional en Arquitectura.

Se reguiere como Asesor en Disefio un profesional en Arquitectura, con minimo diez
{10) afios de experiencia profesional demostrada, los cuales acreditard mediante la
presentacion de la matricula profesional, certificado de insecripeién profesional o
certificado de vigencia de la matricula en donde indispensablemente deberd aparecer
la fecha de expediciom de dicho documento.

El Asesor en Disefio propuesto debera presentar méximo dos (2) certificaciones de
contratos de consultoria o actas de liguidacion de contratos de consultoria como
Arquitecto de Disefio o Arquitecto Hospitalario de Disefio de hospitales o
infraestructura hospitalaria, que sumadas sus dreas sean igoal o mayor a 2.400 m2,
Como minimo una de esas certificaciones deba ser con entidades pablicas, ejecutadas
en los altimos diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Adicionalmente, el profesional en Arquitectura, deberd adjuntar copia del diploma de
magister o doctorade en arquitectura o disefio de hospitales, con una experiencia
minima de diez (10) afios contados estos a partir de la fecha de grado.

Para los anteriores efectos se deberan anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada.

En cuanto a las certificaciones de experiencia especifica del profesional que le
corresponde acreditar al oferente interesado, deben ser certificados de obra o
certificacion de la entidad contratante o contratista,

En el evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta serd desestimada v rechazada

5.3.7 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL INGENIERO
ELECTRICISTA

A través del diligenciamiento del Formato 12, €] proponente describird la formacion
académica v la experiencia del profesional que fungird como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un Ingeniero electricista.

Se requiere como Ingeniero Electricista con minimo diez (10) afios de experiencia
profesional, los cuales acreditard mediante la presentacion de la matricula
profesional, certificado de inseripcidn profesional o certificado de vigencia de la
matricula en donde indispensablemente debera aparecer la fecha de expedicion de la
matricula.

El profesional propuesto deberd haberse desempenado como Ingeniero Electricista o
Ingeniero Eléctrico o Ingeniero de Redes v comunicaciones, en tres (3) contratos de
obra, ejecutados con entidades estatales en el transcurso de los diez (10) Gltimos afios
anteriores a la fecha de cierre de la presente convocatoria pablica, donde dichos
contratos contengan como objeto la Construccion de Edificaciones en Infraestructura
en Salud, Niveles II o superior, de entidades en salud del sector pablico; v que
sumadas sus dreas intervenidas en los contratos mencionados sean mayores a 2.400

\nz, gue minimo uno de estos contratos incluyan obras de urbanismo con un drea
intervenida de 1.100m2.
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Ignalmente, deberd demostrar una experiencia especifica minimo de treinta y seis
(46) meses, para cada una de las experiencias especificas solicitadas anteriormente,
los tiempos se tomardn los mismos de la ejecucion de los tiempos contractuales, es
decir, por el plazo contractual de cada uno de los contratos con que se pretenda
certificar la experiencia especifica del profesional, sin que se traslapen sus tiempos
los cuales no seréin tenidos en cuenta.

Para los anteriores efectos, se deberdn anexar las constancias y/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacion solicitada,

En el eventa de no eumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta serd desestimada y rechazada.

5.3.8 DOCUMENTOS SOBRE EXPERIENCIA DEL INGENIERO SISO O
COORDINADOR SIS0

A través del diligenciamiento del Formato 13, el proponente deseribira la formacion
académica v la experiencia del profesional que fungiri como residente de la obra, el
cual necesariamente debe ser un profesional de la ingenieria industrial, tecndlogo o
téenico en salud ocupacional, o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se requiere como ingeniero industrial con minimo cineo (5) anos de experiencia
profesional, los cuales acreditard mediante la presentacion de la matricula
profesional, certificado de inscripeidn profesional o certificado de vigencia de la
matricula en donde indispensablemente deberd aparecer la fecha de expedicion de
dicho documento,

Igualmente, deberi demostrar una experiencia especifica minimo de veinticuatro
(24) meses, como coordinador SISO o esordinador HSEQ, los tiempos se tomardn los
mismos de las certificaciones presentadas para certificar al profesional sin que se
traslapen sus tiempos, los cuales no serin tenidos en cuenta. Asimismo, debera
contar con el titulo de especialista en Gerencia de la salud ocupacional minimo cinco
(5) afios a partir de la fecha de grado, v licencia para la prestacion de servicios en
salud ocupacional.

Para los anteriores efectos, se deberdn anexar las constancias yv/o las certificaciones
correspondientes en donde conste la informacitn solicitada.

Fn cuanto & las certificaciones de experiencia especifica del profesional que le
corresponde acreditar al oferente interesado, deben ser certificados de obra,
certificados de experiencia o certificacion de la entidad contratante o contratista.

En ¢l evento de no cumplir con las condiciones establecidas en el presente titulo, la
correspondiente propuesta serd desestimada y rechazada.

NOTA: El personal propuesto no puede ser el mismo en dos o mis
propuestas presentadas para la presente Convocatoria, so pena de
rechazo de las mismas.

5.2.8 PROPUESTA ECONOMICA

La propuesta econfimica la estructurard el proponente a través del diligenciamiento
de los siguientes documentos:
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A. ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

En la determinacion del componente de administracidn deberdn tenerse en cuenta e
incluirse todos los costos indirectos que asumird el proponente para la suscripcifn,
ejecucitn y liquidacion del contrato objeto de esta CONVOCATORIA PUBLICA , tales
come: preparacion de la propuesta, garantia de seriedad y gastos de legalizaciim del
contrato; gastos de impuestos con ocasién del contrato; personal administrativo v de
direccion técnica, soporte logistico para la ejecucién del contrato, costos por
papeleria, oficinas, campamentos, vallas, equipos de oficina, computadoras,
impresoras, servicios pablicos, bodegas, vigilancia, ete.; gastos por las facturas de
venta, polizas y garantias; ademés de todos los otros gastos que el oferente considere
y qlue sean aplicables a la suscripcion v ejecucion del contrato hasta su liquidacion
inclusive,

B. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Para efectos de la presente CONVOCATORIA PUBLICA no se exigira la presentacién
de andlisis de precios unitarios pero el proponente tendra en cuenta que cada uno de
los precios unitarios involuerados en su propuesta deberd eubrir absolutamente todos
los costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno v dias feriados,
herramientas, maquinarias, equipos, combustibles, motoristas, transportes y todos
los demis gastos inherentes al eumplimiento satisfactorio de las especificaciones
téenicas y de los disefios, de tal manera que la obra cumpla a cabalidad con su
finalidad. De igual forma, en dichos precios v presupuesto, el proponente debe incluir
todos los costos que le generen la compra, embarque, fletes, transportes, aranceles,
bodegajes, impuestos, ete. nacionales y extranjeros de materiales, insumos, equipos,
herramientas, ete. La GERENCIA DE LA ES.E, no reconocerd suma alguna por la
inobservancia de la presente condicion,

Los elementos, materiales, insumos, equoipos, herramientas, etc. que tengan
procedencia del extranjero deberdn ser nacionalizados de acuerdo con las leyes
colombianas y todos los costos que tal labor genere correrin por cuenta del
Contratista, razon por la cual dichas sumas deberdn ser previstas por él e
involucradas en los precios unitarios, ya que la GERENCIA DE LA ES.E. no
reconocera valor alguno al Contratista por la inobservancia de la presente condicion,

Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberdn incluirse en los precios
unitarios. Por tanto, dichos descuentos se mantendrin vigentes sobre las cantidades
adicionales que se llegaren a requerir durante la ejecucion del contrato,

Cualquier omision del proponente en cuanto a materiales, cantidades, insumos,
equipos, herramientas, maquinarias, mano de obra, etc. en que él haya incurrido al
momento de estimar sus precios unitarios v que fueren necesarios de incluir para
cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas contenidas en el presente
documento serd subsanada por él, sin que la GERENCIA DE LA ES.E., tenga que
reconocerle suma adicional con ocasion de esta circunstancia.

C. FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO DE LA
PROPUESTA

Para estos efectos el proponente diligenciard el Formato 13 denominado
“Formulario de Cantidades de Obra v Presupuesto de la Propuesta”, en donde
\\curmigﬂarﬁ en las columnas correspondientes la siguiente informacion:
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Codigo del ftem: Deberd utilizar el codigo establecido en el formato anotado. Cuando
el presupuesto de la propuesta sea presentado a través del reporte de un software
especializade debidamente licenciado a favor del proponente, podrd consignar su
codificacitn interna de items, siempre y cuando en columna adicional se transcriba la
eodificacitn utilizada en la presente CONVOCATORIA PUBLICA.

. Nomhbre del ftem: Debe corresponder exactamente al consignado por la
GERENCIA DE LA E.S.E., en ¢l Formato 13 anexo.

. Unidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la
GERENCIA DE LA E.5.E., en ¢l Formato 13 anexo.

. Cantidad: Debe corresponder exactamente a la consignada por la
GERENCIA DE LA E.S.E. en el Formato 13 anexo.

. Valor Unitario: Consignaré el valor en pesos colombianos de una unidad
del item considerado, sin aplicar el valor del costo indirecto,
redondeado a la unidad {no consignar cifras decimales).

. Subtotal:  Consignari el resultado obtenido del producto entre la cantidad

del ftern v su valor unitario, redondeado a la wunidad (no
consignar cifras decimales).

Al final del Formato 13 diligenciari la siguiente informacion:

= Total Costos Directos: Consignard la suma de todos los subtotales
obtenidos de acuerdo con la metodologia
anterior.

= Total Costos por Administracion:  Calculard el valor correspondiente, el cual
deberd ser concordante en porcentaje v
precio.

» Total Costos por Imprevistos: Calculard el valor
correspondiente, anotando a su vez la cifra

que representa su porcentaje con respecto a
los Costos Directos de la propuesta.

» Total Costos por Utilidad: Caleular el valor correspondiente, anotando
a su vez la cifra que representa su porcentaje
con respecto a los Costos Directos de la

propuesta.

* Vialor Total de la Propuesta: Consignari el valor correspondiente a la
suma de los Costos Directos vy Costos

Indirectos.

Todos los ftems deberdn estar incluidos en el presupuesto de la propuesta y las

cantidades de cada uno de ellos deberin corresponder con las consignadas en el

Formato 13, so pena de ser desestimada la propuesta. \
26

Te atendemos
Coraz=~n

Caming o lo Acresiincian



EMPFESA SOCIKL DEL ESTADD
I L b HOSFITAL DEFARTAMENTAL SAN ANTONIO"

Inr PITALITD - HUILA

CALLE 1t SUH WY 16-45 TELS: 36 26 Ol - 36 25 04
WIT: -21 1801342

5.3.9 PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO ECONOMICO PROPUESTO

El proponente ganador debe presentar un programa general de ejecucion de los
capitulos que conforman la ejecucion total del objeto de la presente
CONVOCATORIA PUBLICA. Este programa deberd elaborarse para la obra objeto de
la presente CONVOCATORIA y serd presentado a través de un diagrama de GANTT,
o similar, indicando claramente los tiempos parciales para la ejecucion de los
capitulos que conforman las obras civiles, asi como el plazo total necesario para su
terminacibn definitiva, el cual no podri exceder los & MESES establecidos en
presente documento.

5.4 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Espafiol deberin
presentarse acompanados de una traduecion oficial a dicho idioma,

Los documentos otorgados en el exterior deberin presentarse legalizados o
apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial
en los articulos 65 v 259 del Codigo de Procedimiento Civil, articulo 480 del Codigo
de Comercio v en la Resolucion 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; o en especial la ley 30 de 1.992 v el
Decreto 2580 de 1993 proferida v establecida por el Ministerio de Educacidn
Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y en aplicacion por el ICFES,

5.4.1 CONSULARIZACION

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, "los
documentos otorgados en el exterior se aqutenticardn por los funcionarios
competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales funcionarios lo serd a
su vez por el cdnsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nacidn amiga, sin
perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los
poderes.”,

Traténdose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Codigo de Comercio
que “al autenticar los documentos a que se refiere este articulo los consules hardn
constar que existe la soctedad y eferce su obfeto conforme a las leyes del respectivo
pais®, (C.P.C. articulo 65).

Surtido el tramite sefalado en el presente numeral, estos documentos deben ser
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones Transversal 17 No. 98-55 Bogoti D.C.) para la correspondiente
legalizacion de la firma del consul ¥ demas tramites pertinentes.

5.4.2 APOSTILLE

Cuando se trate de documentos de naturaleza pablica otorgados en el exterior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerird del tramite de
Consularizacion sefialado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises
signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolicion del
requisito de legalizacion para documentos piablicos extranjeros, aprobada por la Ley
455 de 1908, En este caso solo serd exigible la apostille, tramite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha
actuado la persona firmante del documento ¥ gue se surte ante la autoridad
\Dmpatente en el pais de origen.
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Si la apostille esti dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse
acompafiada de una traduccidn oficial a dicho idioma y la firma del traductor
legalizada de conformidad con las normas vigentes.

6. PRESENTACION DE OFERTAS

Los proponentes deben presentar su oferta, conformada tal ¥ como se establece en el
presente documento, a més tardar el dia 31 de Enero de 2020 hasta las 3:00 p.m.,
las cuales se entregariin en la Subgerencia Administrativa v Financiera del Hospital.

La propuesta deberd ser presentada debidamente legajada v FOLIADA, en dos (2)
ejemplares del mismo tenor, contenidas en dos (2) sobres independientes marcados
como ORIGINAL, COPIA. Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la
propuesta ¥ las copias, prevalecerd el texto del original.

Las propuestas que sean presentadas después de la fecha y hora del cierre de la
CONVOCATORIA PUBLICA no seran recibidas.

Las propuestas deberin ser entregadas tinica y exclusivamente por el Representante
legal de la firma proponente so pena de ser rechazada de la propuesta.

Ofertas que estén mal dirigidas o sean entregadas en oficina diferente a la agui
establecida, no serdn tenidas en cuenta en el proceso de seleccitn y se devolverin sin
abrir a través de comunicacion remitida a la direccién comercial registrada por el
interesada,

No se aceptardn ofertas enviadas por correo, via fax, correo electronico o a través de
medios diferentes al aqui establecido.

Los ritulos de los sohres deberin contener por lo menos, la siguiente informacion:

Seflores

E.5.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL

SAN ANTONIO DE PITALITO

Pitalito — Huila

Contiene: ORIGINAL PROPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA No. 001 de Enero
de 2020

Proponente: Nombre o Razdén Social del Proponente.
Direccion Comerciad:

Teléfono:

Fax:

Celular:

Correo electronico:

6.1  RETIRO Y/O MODIFICACION DE PROPUESTAS

Una vez presentada la propuesta no podré ser retirada ni modificada, esto es, que una
vez entregada es inmodificable,
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6.2 ACTO DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

Una wvez vencida la hora v fecha establecida en el CRONOGRAMA DE LA
CONVOCATORIA PUBLICA del presente documento, las propuestas recibidas
seran trasladadas a la sala de juntas del Hospital, en donde la Subgerencia
Administrativa v Financiera de la ES.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
ANTONIO DE PITALITO o su delegado declarara ante los presentes que hayan
querido participar del acto, Cerrado el plazo de la CONVOCATORIA PUBLICA se
procederd a la apertura de los sobres marcados como originales de las ofertas que
fueron presentadas oportunamente, se leera en voz alta la informacion que cada uno
de los proponentes consigno en el resumen de la propuesta, informacion con la cual
se levantard un Acta de Cierre de la CONVOCATORIA PUBLICA.

=. PROCESO DE EVALUACION Y CALIFICACION DE
PROPUESTAS

7.1  PLAZO PARA EVALUAR Y CALIFICAR OFERTAS

El comité designado en el acto administrativo de apertura de la CONVOCATORIA
PUBLICA No. oo1 de Enero de 2020, dentro del término establecido en el
cronograma de los términos de referencia, realizard el proceso de evaluacion y
calificacion de propuestas, al término del cual presentardn un informe detallado del
Proceso.

Dentro del término aqui establecido, el comité podra solicitar a través de
comunicacion escrita a cualquier proponente, todas las aclaraciones que considere
pertinentes de hacer, siempre y cuando estas no modifiquen, complementen o
mejoren la oferta inicial, estableciéndole al correspondiente proponente el tiempo
que dispone para su presentacion,

7.2 CAUSALES PARA LA DESESTIMACION DE PROPUESTAS

En el presente numeral se relacionan las causales para desestimar y rechazar una
propuesta, haciendo elaridad que cuando se hace referencia a proponente u oferente,
s¢ entendera que para estos efectos dicha denominacidn ineluye a los miembros de un
consorcio o union temporal. Las cansales son:

a) Cuando el proponente incurra en una de las inhabilidades o incompatibilidades
establecidas por la constitucion y/o las leyes.

b) Cuando el proponente o la propuesta no cumplan con los requisitos exigidos.

¢] Cuando se omita la presentacion de alguno de los documentos requeridos en el
numeral de DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA de los términos de referencia,
necesarios para el proceso de evaluacion y calificacion v para la comparaciion de
ofertas.

d} Cuando el proponente no presente los documentos, subsane sus omisiones o
entregue las aclaraciones gue le solicite expresamente la Comision de Evaluacion
v Calificacion dentro del plazo perentorio que le establezea para ello, o cuando las
respuestas v/o soluciones a los anteriores requerimientos no satisfagan las
condiciones exigidas en el presente pliego.

e} Cuando en una propuesta se detecte que el texto de la carta de presentacion ha
sido modificado.
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f) Cuando en cualquier documento de la propuesta se detecten condicionamientos
para la eventual suscripeion del contrato.

g) Cuando una persona natural o juridica participe en mis de una propuesta en el
presente proceso de contratacion, caso en el cual solo serd admitida aquella
propuesta que haya sido entregada con mayor antigiiedad.

h) Cuando se detecten y comprueben inexactitudes que pretendan mejorar
fraudulentamente las condiciones de participacion del oferente y/o el resultado de
su evaloacion y calificacion.

i) Cuando los profesionales que seran susceptibles de evaluacién y calificacion no
acrediten copia de la matricula o tarjeta profesional que los faculte para ejercer su
profesion en la Repiblica de Colombia o cuando no se acredite la vigencia de la
matricula Profesional a través de la certificacion respectiva, la cual debera
encontrarse vigente.

j) Cuando los profesionales que serdn susceptibles de evaluacion y calificacién no
cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento.

k) Cuando se presente otras causales establecidas en el presente Términos de
referencia.

I} Cuando se presenten otras causales contempladas por las leyes colombianas.

m) Cuando no se acredite la auto certificacion de visita de obra.

-3 ANALISIS Y EVALUACION JURIDICA Y DOCUMENTARIA (Cumple
o no cumple)

Consiste en el concepto emitido por el érea Juridica de la E.S.E. HOSPITAL
DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO, basado en la revision de la
totalidad de los documentos a presentar con la propuesta de acuerdo a los
requerimientos de estos términos de referencia y/a las disposiciones legales vigentes.

En la evaluacidn juridica no hay lugar a asignacion de puntaje, pero la propuesta que
no apruebe dicha evaluacion serd rechazada, esta evaluacion es de cumple o no

cumple (pasa o no pasa).
.4 ANALISIS Y EVALUACION FINANCIERA

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la
informacion contenida en ¢l RUP,

Para comprobar el cumplimiento de las condiciones que se detallan a continuacion en
caso de incumplir alguno, la Propuesta se calificard como NO ADMISIBLE.

Del Registro Unico de Proponentes se evaluarin los siguientes indicadores
financieros:

INDICADOR CONDICION =)

Liquidez Igual o superior al 2% = =]
Endeudamiento Igual o inferior al 20%
. Razdn de cobertura de intereses Igual o superior 20,00
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Ademas, todos los proponentes deberdn cumplir con la siguiente condicién en coanto

a su Capital de Trabajo, que serd analizado con la informacion financiera contenida
en ¢l RUP.
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Capital de Trabajo (CT): CT = (AC - PC) > 100% del PO
Donde:

CT = Capital de trabajo.

AC = Activo corriente.

PC = Pasivo corriente.

PO = Presupuesto Oficial de la presente contratacion

Los indices financieros de liguidez, endeudamiento y razén de cobertura de intereses
se obtendrin del promedio de los puntos por el nimero de integrantes dentro del
consorcio o union temporal., Para el cileulo del capital de trabajo, en el caso de
consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del consorcio o unién
temporal deberdn cumplir eon cada uno de los requisitos.

Las personas juridicas deberdn haber sido constituidas con una antelacidn minima de

un afio a la fecha de cierre de la presente Convocatoria publica, de lo contrario serd
rechazada la propuesta.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién
registrada en el RUP,

INDICADOR INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio Mayor o igual a 0.25
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.20 =

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes del
consorcio o union temporal deberin cumplir con cada uno de los requisitos, de lo
contrario la propuesta serd rechazada.

Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes
de las formas asociativas permitidas por la ley podri(n) acreditar un indicador de
rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so
pena de considerar la propuesta como “no eumple” la capacidad organizacional.

Como conclusion del andlisis y la evaluacion financiera, se formulard un concepto que
determinara cuales propuestas son habiles v cudles no, para efectos de continuar con
la siguiente etapa del proceso de evaluacion y calificacion de propuestas.

7.5 ANALISIS, EVALUACION Y CALIFICACION TECNICA Y
ECONOMICA

En esta etapa solo serdn susceptibles de evaluacion y calificacion téenica y econdomica
aquellas propuestas que no hayan sido desestimadas y rechazadas o consideradas no
habiles tanto en el andlisis v la evaluacion juridica v documentaria como en el andlisis
v la evaluacion financiera.
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Todos los resultados obtenidos por la aplicacion de las formulas descritas en la
presente metodologia, serdn redondeados al segundo decimal.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 la capacidad residual es la aptitud de un
oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra,
sin que sus ptros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el
contrato que estd en proceso de seleccion.

Fl interesado en celebrar el contrato de obra requerido en este proceso debe acreditar
su Capacidad Residual o K de Contratacion para lo cual debe presentar los siguientes
documentos segin lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015:

1. La lista de los contratos en ejecucién suscritos con Entidades Estatales y con
entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como el valor y plazo de tales
contratos, incluyendo los contratos de concesion y los contratos de obra suseritos
con concesionarios.

2. La lista de los contratos en ejecucion, suscritos por sociedades, consorcios o
uniones temporales, en los cuales el proponente temga participacion, con
Entidades Estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles, asi como
el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesion y los
contratos de obra suscritos con concesionarios,

3. El mejor de los estados financieros de los dltimos cinco (5) afios, suscritos por el
interesado o su representante legal o revisor fiscal si estd obligado a tenerlo, o el
anditor o contador si no estd obligado a tener revisor fiscal, que deben tener el
estado de resultados y el balance general. Si el interesado tiene menos de un (1)
afio de constituido, los estados financieros deben cubrir el término desde la fecha
de su constitucion hasta la fecha de corte mensual inmediatamente anterior a la
presentacion de estos,

La Capacidad Residual del Proceso de Contratacion se determinara de la signiente
manera:

« El Proponente deberd acreditar una capacidad residual o K de Contratacion
igual AL CIEN POR CIENTO (100%) del presupuesto oficial, En caso, que el
Proponente tenga una capacidad residual inferior, la Oferta serd rechazada.

La entidad caleulara la capacidad residual del propomente de acuerdo con la
metodologia definida por Colombia Compra Eficiente.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier
forma de asociacion, cada uno de los integrantes deberd cumplir con la Capacidad
Residual requerida.

Cuando el proponente no cumpla con la Capacidad Residual Minima exigida, se
evaluard la propuesta como NO HABIL TECNICAMENTE.

Solo las propuestas que no hayan sido desestimadas ni rechazadas hasta este
momento serdn sometidas a un proceso de calificacion, para el cual se han definido
los siguientes criterios:

e

CRITERIO CALIFICACION MAXIMA
Experiencia General del Proponente CRITERIO HABILITADOR
Experiencia Especifica del Proponente CRITERIO HABILITADOR
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CRITERID CALIFICACION MAXIMA
Experiencia Especifica Adicional 100
Director de la Obra CRITERIQ HABILITADOR |
Residente de la Obra CRITERIO HABILITADOR
Asesor Hospitalario CRITERIO HABILITADOR
| Asesor en Disefo CRITERIO HABILITADOR
~ Ingeniero Electricista CRITERIO HABILITADOR
Coordinador SISO CRITERIO HABILITADOR
Valor de la Propuesta | 400
CALIFICACION TOTAL MAXIMA | 500

7.5.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE (CRITERIO
HABILITADOR)

El aniilisis de este criterio se hari con hase en la informacién reportada por el
proponente ya sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o
como miembros de un consorcio o unién temporal a través del diligenciamiento del
Formato 7A para personas naturales y Formato 7B para personas juridicas, v para
el caso de consorcios o uniones temporales, asociados en cada una de las formas
mencionadas anteriormente, se deberd diligenciar el formato, de lo contrario la
propuesta sera rechazada.

Para efectos del presente proceso de evaluacion y calificacion, aplicarin el siguiente
tipo de experiencias generales:

* 5i el proponente es una persona natural deberd acreditar como minimo que hace

quince (15) afios ostenta la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto

v acreditard su EXPERIENCIA GENERAL, presentando la fotocopia de la

Vigencia de la Matricula Profesional vigente hasta la fecha de entrega de la oferta,

Iﬁaﬁ%rupuesta sera HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
IL.

= 5i el proponente es una persona juridica cuyo objeto es la construccion de obras
civiles, acreditard mediante el certificado de existencia v representacion legal su
experiencia general de acuerdo con la fecha de constitucidn que no podra ser
inferior a quinee (15) afios. La propuesta serd HABIL si cumple con el anterior
requisito en caso contrario NO HABIL.

« 5i el proponente es un consorcio 0 unién temporal entre personas juridicas,
acreditardn su experiencia general, mediante el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Cimara de Comercio, de cada uno de los
integrantes, no inferior a quince (15) afios, contado a partir de su constitucion. La
prEEuESta serd HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
HABIL.

* 5i el proponente es un consorcio o unién temporal entre personas juridicas v
personas naturales (Ingeniero civil o Arguitecto), acreditard su experiencia
general mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por

la cdmara de comercio de la persona juridica, no inferior a quince (15) afios,
contados a partir de su constitucién y para la persona natural deberd acreditar
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como minimo que hace quince (15) afios ostenta la matricula profesional como
ingeniero civil o arquitecto y acreditard su EXPERIENCIA GENERAL,
presentando la fotocopia de la Vigencia de la Matricula profesional, de
conformidad con la normatividad vigente hasta la fecha de entrega de la oferta. La
propuesta serd HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO
HABIL.

« Si el proponente es un consorcio o unién temporal entre personas naturales, con
titulos de ingenieros civiles o arquitectos, al menos uno de sus integrantes
acreditard su experiencia general como minimo que hace quince (15) afos ostenta
la matricula profesional como ingeniero civil o arquitecto, presentando la
fotocopia de la Vigencia de la Matricula profesional de conformidad con la
normatividad vigente hasta la fecha de entrega de la oferta. La propuesta serd
HABIL si cumple con el anterior requisito en caso contrario NO HABIL.

Ignalmente, todos los participantes, sean personas naturales o juridicas, participen
individualmente © como miembros de un consorcio o unién temporal, deben
describir su experiencia general en Construccion de Edificaciones en infraestructura
en salud, entidades de salud del sector piblico, ejecutados en los altimos diez (10)
afios a la fecha de cierre de la presente convocatoria; a través del diligenciamiento de
los Formatos No. 7, 7A v 7B (se debe usar un formato por cada integrante, en caso
de consorcios o uniones temporales). El valor actualizado del contrato debe ser igual
o superior 4.910 SMMLV, y su drea de construccion sea mayor a 1.285 m2

Ademads, por cada experiencia se debe anexar fiel copia del acta de liquidacion de las
obras y acta de recibo final de las obras y certificacion de la entidad contratante, la
cual deberd allegar completa para que pueda ser tenida en cuenta. Si no se cumple
con lo aqui establecido, la correspondiente experiencia no serd considerada en el
proceso de evaluacion y calificacién. Dicho contrato debe estar inscrito en el Registro
Unico de proponente RUP de la cdmara de comercio, que este vigente a la fecha de
presentacion de la presente convocatoria. No se aceptardn certificaciones firmadas
por la Interventoria.

+ Los metros cuadrados intervenidos, deberin estar descritos en las certificaciones
de obra o en las dreas de los items de las placas de contrapiso y placa entrepiso
macizas, descritos en las actas de recibo final de obra; no se tendrin en cuenta los
ftems de andenes exteriores, accesos o parqueaderos,

o Para el caso de consorcio o uniones temporales, el integrante que aporte dicho
contrato, este deberd tener una participacion mavor al 50% de participacion
dentro del consorcio o unién temporal.

La no acreditacion de la Experiencia General hard que la propuesta se tenga como NO
HABIL v en consecuencia sera RECHAZADA,

=.5.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CRITERIO
HABILITADOR)

El andlisis de este criterio se hari con base en la informacién reportada por el
proponente ya sean personas naturales o juridicas, participen individualmente o
como miembros de un consorcio o unién temporal a través del diligenciamiento del
Formato 7C de experiencia especifica en Obras de Construcciton de Edificaciones en
Infraestructura en Salud, Niveles 11 o superior, con entidades de salud del sector
piiblico; v una experiencia especifica adicional, donde el proponente deberi certificar
las obras solicitadas para demostrar que tiene la idoneidad para la ejecucion de las
obras de la presente convocatoria,
Te atndemoy '}
«« Coraz=rn
Camng o lo Acredilocién




EMPHESA S0CIAL DEL ESTADO
I RJ L. H0sPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIC
gl

AL

~

*ﬁnm‘f

Para efectos del presente proceso de evaluacion y calificacion, aplicardn las signientes
condiciones de experiencia especifica:

PITALITO - HUILA
CALLE 30 SUR N® 16-45 TELS: 3% 2% [0 - 36 25 04
WIT: B-911601142

o Certificaciones expedidas por entidades estatales, actas de liguidacion y actas de
recibo final, en dos {2) contratos de obra; con entidades piblicas, terminados en
el transcurso de los dltimo diez (10) afios anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria piblica, ¥ que sus objetos contemplen Obras de: (1)
contrato de construccidon Edificaciones en Infraestructura en Salud, Niveles I1 o
superior, con entidades de salud del sector piblico; (2) contrato de construccion
Edificaciones en Infraestructura en Salud, Niveles II o superior, con entidades de
salud del sector plblico, que contengan obras de urbanismo en un drea de placa
de concreto, con resistencia igual o superior a 3.500 psi, ¥ superior a 730 mis?; la
sumatoria de valores de los contratos en valor presente, sea igual o superior a
4910 SMMLY, v su drea mayor a 1.285 m2.

» Los metros euadrados intervenidos, deberin estar descritos en las certificaciones
de obra o en las dreas de los items de las placas de contrapiso v placa entrepiso
macizas, descritos en las actas de recibo final de obra; no se tendrén en cuenta los
items de andenes exteriores, accesos o parqueaderos.

» Para el caso de consorcio o uniones temporales, al menos uno de los integrantes,
deberd certificar uno de los contratos, y este deberd tener una participacion
mayor al 50% de participacion dentro del consorcio o union temporal.

Para la verificacion de los metros cuadrados intervenidos, deberan estar descritos en
las certificaciones de obra o en las dreas de los items de las placas de contrapiso y
placas entrepiso macizas, descritos en las actas de recibo final de obra, para el caso de
contratos ejecutados en la modalidad de consorcios o uniones temporales, se
cuantificardn las dreas de acuerdo con su porcentaje de participacidn y asi saldra el
area final para que sea evaluada las certificaciones.

Para ser evaluadas, las experiencias deben estar acreditadas con certificaciones y
Actas de Recibo final v actas de Liguidacion debidamente expedidas por la Entidad
Contratante, y diligenciando Formato 7C.

Como experiencia especifica adicional v para garantizar que el proponente tiene la
experiencia e idoneidad en la ejecucion de obras de infraestructura hospitalaria la
entidad le otorgara 100 puntos adicionales, si este presenta certificaciones expedidas
por entidades estatales o actas de liguidacion de obra, de como minimo quince (15)
contratos de obra terminados; v contratados con entidades piblicas en el transcurso
de los diez (10) dltimos afos anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria pablica, y cuyo objeto contemple Obras de: Construecion o Adecuacion
o Remodelacién o Ampliacion, de Edificaciones de Infraestructura en Salud, de
cualguier nivel de complejidad; los cuales deberin estar inscritos en el registro anico
de proponentes RUP de la cimara de comercio. De lo contrario, se otorgarin cero (o)
puntos, si el nimero de contratos solicitados no se presentan. Para el caso de
consorcios o uniones temporales, el integrante guien aporte el mayor nimero de
contratos deberd tener una participacion mayor del 50% dentro del consoreio o unidn
temporal.

Experiencias relacionadas cuya documentacion no cumpla con lo especificado no
serin tenidas en cuenta en el proceso de evaluaciom y calificacion, La experiencia
especifica debe ser diferente a la experiencia general solicitada, con la cual se
pretende certificar la presente convocatoria. Adicionalmente, esta experiencia
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especifica deberd ser independiente de la exigida como la experiencia especifica
adicional,

La GERENCIA DE LA ES.E. se reserva el derecho de verificar por sus propios
medios, la veracidad de la informacion que a través del diligenciamiento de los
presentes documentos reporte cada proponente o miembro de un consorcio o union
temporal.

En caso de que la experiencia corresponda a una obra ejecutada en calidad de
consorcio o unidén temporal, para que sea vilida como experiencia, es indispensable
que la certificacion contenga los porcentajes de participacidon o en su defecto, que se
presente el documento de constitucion del consorcio o de la unidn temporal, ya que la
experiencia serd tenida en cuenta de conformidad con los porcentajes de
participacion. No se tendrin en cuenta contratos en ejecucion, contratos de
administracion delegada, contratos de Interventoria o consuoltorias, subcontratos,
contratos con fiducias o contratos con entidades privadas.

EN CASO DE REQUERIRSE, Y SI LA ENTIDAD LO SOLICITA ALGUN
CAMBIO O MODIFICACION DEL DISENO ARQUITECTONICO, ESTE
DEBERA SER TRAMITADO ANTE EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCION SOCIAL Y/O LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAL Y/O LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL,
EL. PROPONENTE DEBERA DEMOSTRAR LA CAPACIDAD Y
EXPERIENCIA PARA REALIZAR DICHAS MODIFICACIONES EN CASO
DE REQUERIRSE. YA QUE POR SER ESTE UN PROYECTO REVISADO Y
APROBADO POR LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y EL
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SE REQUIERE QUE EL
PROPONENTE CERTIFIQUE MEDIANTE CONSTANCIAS DE
CONSULTORiA EN DISERO CON ENTIDADES PUBLICAS, UN
CONTRATO EN DONDE CONTENGA: “DISENO DE UN HOSPITAL,
NIVELES 10 I1™:

e Para ello en este proceso se exige que el proponente o los proponentes tengan una
certificacion de estudio y disefio arquitectonico de infraestructura en salud en el
sector publico, que cumpla con los siguientes requisitos: Area minima disenada:
dooomz; Valor minimo del contrato: 495 SMMLY, v terminados en los altimos
quince (15) afios anteriores a la fecha de cierre de la presente CONVOCATORIA.

e Para el caso de consorcio o uniones temporales, al menos uno de los integrantes,
deberd certificar este contrato v deberd tener una participacion mayor al 50% de
participacion dentro del consorcio o union temporal.

» Para la verificacion de los metros cuadrados disenados, deberdn estar descritos en
las certificaciones de obra, para el caso de contratos ejecutados en la modalidad de
consorcios o uniones temporales, se cuantificarin las dreas de acuerdo con su
porcentaje de participacion y asi saldré el drea final disenada para que sea
evaluada las certificaciones.

La NO presentacion de los siguientes documentos, tales como: certificacion de
consultoria, junto con el acta de recibo y acta de liquidacion, se considera al
proponente o los proponentes como NO HABIL.

7.5.3 DIRECTOR DE LA OBRA (CRITERIO HABILITADOR)

El anilisis de este criterio se hard con base en la informacion reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato B, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como director de la
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Obra, siempre y cuoando hava anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones,

Tal v como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendrd el
cardcter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta serd
desestimada v Rechazada.

El proponente tendrd en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Seringeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

¢} Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igoal o mayor a los 10 anos.

e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en el numeral 6.3.3 del presente
Términos de referencia.

f) Copia de los contratos de obra para la experiencia en caso de certificarse como
contratista,

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serd NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.4 RESIDENTE DE LA OBRA (CRITERIO HABILITADOR)

El andlisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 9, referido a la formacion
académica v experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal ¥ como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendra el
cardcter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta seri
desestimada y rechazada.

El proponente tendrd en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente,

¢} Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 10 anos.

e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.4 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serd NO HABIL, desestimada v rechazada.

5.5 ASESOR HOSPITALARIO (CRITERIO HABILITADOR)

El andlisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 10, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
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obra, siempre y cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones,

Tal ¥ como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendra el
carfcter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta sera
desestimada y rechazada.

El proponente tendrd en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente;

a) Ser ingeniero civil o arquitecto.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente.

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 10 afios.

&) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o PHD, segiin lo solicitado.

f) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.5 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serdi NO HABIL, desestimada v rechazada.

7.5.6 ASESOR EN DISENO (CRITERIO HABILITADOR)

El anilisis de este criterio se hard con base en la informacién reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formatoe 11, referido a la formacion
académica y experiencia profesional de la persona propuesta como residente de la
obra, siempre vy cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal v como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendri el
cariicter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta seré
desestimada y rechazada.

El proponente tendrd eén cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser arquitecto.

b) Tener matricula v/o tarjeta profesional vigente.

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 10 afios.

e) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o Doctorado, segin lo solicitado.

f} Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.6 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serd NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.7 INGENTERO ELECTRICISTA (CRITERIO HABILITADOR)
El andlisis de este criterio se harid con base en la informacion reportada por el

proponente a través del diligenciamiento del Formato 12, referido a la formacion
académica vy experiencia profesional de la persona propuesta como ingeniero
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electricista, siempre ¥ cuando haya anexado fieles copias de las correspondientes
constancias o certificaciones.

Tal ¥ como se ha mencionado, este criterio no serd calificado, pero si tendrd el
cardcter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos

establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta serd
desestimada v rechazada.

El proponente tendrd en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero electricista.

b) Tener matricula v/o tarjeta profesional vigente.

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 10 afios.

e) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.7 del presente
Términos de referencia

En el evento de no cumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serd NO HABIL, desestimada y rechazada.

7.5.8 COORDINADOR SIS0 (CRITERIO HABILITADOR)

Fl anilisis de este criterio se hard con base en la informacibn reportada por el
proponente a través del diligenciamiento del Formato 13, referido a la formacion
académica v experiencia profesional de la persona propuesta como ingeniero
industrial o tecndlogo o técnico en salud ocupacional, siempre y cuando haya
anexado fieles copias de las correspondientes constancias o certificaciones.

Tal v como se ha mencionado, este criterio no sera calificado, pero si tendri el
caracter de habilitador, por lo que en el evento de que no se cumplan los requisitos
establecidos en el presente Términos de referencia, la correspondiente propuesta serd
desestimada y rechazada.

El proponente tendrd en cuenta que el profesional propuesto debe cumplir con lo
siguiente:

a) Ser ingeniero industrial o teendlogo o técnico en salud ocupacional.

b) Tener matricula y/o tarjeta profesional vigente,

¢) Presentar el COPNIA vigente.

d) Contar con una experiencia general igual o mayor a los 5 afios.

¢) Fotocopia del diploma de Especialista o Master o PHD, segin lo solicitado.
f) Acreditar todos los requerimientos exigidos en numeral 5.3.8

g) del presente Términos de referencia

En el evento de no eumplir con alguno o varios de los anteriores requisitos, la
correspondiente propuesta serd NO HABIL, desestimada y rechazada.

=.5.7 VALOR DE LA PROPUESTA (CALIF. MAX. = 400 PUNTOS)
Solo se evaluard y calificara este criterio a aquellas propuestas que hasta el momento

hayan cumplido con el CRITERIO HABILITADOR y no hayan sido desestimadas y
rechazadas de acuerdo con lo anotado en los titulos anteriores.
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Se realizarin los chequens y las correcciones de las operaciones aritméticas y de las
transeripciones en los formatos que el proponente diligencié para estructurar su
propuesta econdmica, obteniendo de esta manera el Valor Total Corregido de la
Oferta.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es mayor que el Presupuesto Oficial, la
correspondiente propuesta serd desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta es menor que el 95 % del Presupuesto Oficial,
la correspondiente propuesta sera desestimada y rechazada.

Si el Valor Total Corregido de la Oferta difiere por exceso o por defecto en mas de un
uno por ciento (1,00%) de su Valor Inicial Propuesto, la correspondiente oferta serd

desestimada v rechazada,

A las propuestas habiles que resulten de verificar el acatamiento de los anteriores
supuestos, se les aplicard el siguiente procedimiento:

Se calcula la media geométrica con los valores totales corregidos (suma) de todas las
propuestas hébiles, incluyendo a tal efecto ¥ por una oeasion, el valor del presupuesto
oficial.

Entre las propuestas que califican econdmicamente se le otorgard un puntaje
econdmico de cuatrocientos (400) puntos a la propuesta que esté més cerca en valor
absoluto, por exceso o defecto, de la media geométrica,

En cuanto a las demis propuestas, cada una recibird veinte (20) puntos menos que la
anterior en orden sucesivo, en tanto que su valor se aleje, por exceso o defecto, en
MAayor proporcion.

7.6 CALIFICACION TOTAL Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La Calificacion Total de cada propuesta hibil serd la sumatoria de las calificaciones
parciales obtenidas segin la metodologia anteriormente descrita.

Con las calificaciones totales obtenidas una vez aplicada la metodologia anterior, se
establecerd un orden de elegibilidad de proponentes, el cual determinara la seleccion
de la persona con la cual se suseribird el contrato.

7.6.1 CRITERIOS EN CASO DE EMPATE

En el evento de que dos 0 mis propuestas obtengan la misma calificacion total, la
prelacidn en el orden de elegibilidad se establecerd aplicando los siguientes criterios:

a) Primard aguella propuesta que presente el menor valor total corregido.

b) Si a pesar de lo anterior el empate persiste, primard aquella oferta que haya
obtenido mayor calificacién en el criteric denominado Experiencia Especifica del
Proponente.

8. DISPONIBILIDAD DEL INFORME DE EVALUACION Y
CALIFICACION

De conformidad con lo establecido en el Manual de contratacion de la E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO y los términos de
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referencia de la presente convocatoria el informe se publicard en la pigina Web en la
fecha senalada.

9. ADJUDICACION:

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN
ANTONIO DE PITALITO adjudicard el contrato resultante de la presente

convocatoria al proponente que haya obtenido la mayor calificacion. Segin el
cronograma de la convocatoria.

El comité designado por la Gerencia presentard un informe detallado sobre las
propuestas de acuerdo con los resultados de la evaluacion.

Se considera que un proponente ha sido favorecido cuando la Gerencia le comunica
esta decision al oferente seleccionado.

Una vez adjudicado el proponente favorecido deberd suscribir €l Contrato o los
respectivos contratos.

10. DECLARATORIA DE DESIERTA

En los casos en que no se presente oferta alguna, o ninguna oferta se ajuste al
Términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participacién, se
declarara desierta la invitacion por pagina web. También se declarara desierta cuando
en las bases de esta existan circunstancias que impidan realizar una seleccidn objetiva
del adjudicatario.

En la declaratoria de desierta del presente tramite se sefialarin en forma expresa y
detallada las razones que han conducido a esa decision.

11. CONDICIONES PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
DESARROLLO DEL CONTRATO

11.1  INFORMACION ACERCA DE LAS NORMAS LEGALES

El contrato gque se celebre producto de la presente CONVOCATORIA Pablica estara
sometido a la legislacion civil v comercial pertinente, salvo en las materias
particularmente reguladas en la Ley Bo de 1.993 v sus Decretos Reglamentarios.

La GERENCIA DE LA E.S.E. procederd a formular el Contrato de Obra Civil a favor
del proponente beneficiado con la adjudicacion del proceso.

11.2 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

De acuerdo con las facultades otorgadas en la Ley 80 de 1.993, la GERENCIA DE LA
ES.E., goza de las siguientes prerrogativas: la utilizacion de las clinsulas
excepcionales de la INTERPRETACION, MODIFICACION, TERMINACION
UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad con los Articulos
14, 15, 16, 17 v 18 de la citada Ley.

11.3 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

del contrato formulado para desarrollar el objeto de la presente CONVOCATORIA
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Piblica, quien tendrd un plazo méximo de einco (5) dias hibiles para presentar los
signientes documentos:

a) Original del contrato debidamente firmado.

b) Original de la Garantia Unica, constituida tal y como se establece en el presente
documento, incluido el documento a través del cual se hace constar el pago de la
correspondiente prima.

¢) Original del comprobante de la publicacion del contrato en la Gaceta
Departamental v los impuestos correspondientes.

d) Original del comprobante de pago por concepto del Impuesto de Timbre que
genera el documento,

De acuerdo con lo establecido en la ley, se entenderd que el contrato ha sido
perfeccionado cuando éste se eleve a escrito, sea firmado por las partes v se realice el
correspondiente registro presupuestal.

El contrato se entenderd legalizado cuando la GERENCIA DE LA ESE apruebe todos
v cada uno de los documentos solicitados segin lo establecido en el presente titulo.

11.4 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA O POR
LA NO FIRMA DEL CONTRATO.

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no
suscribe o descuida la firma del contrato correspondiente o no llena los requisitos
establecidos, la GERENCIA DE LA ES.E., hari exigible la garantia de seriedad
constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las
acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados ¥ no cubiertos
por el valor de los citados depdsitos o garantias,

En este evento, la GERENCIA DE LA ES.E., podré adjudicar el contrato, dentro de
los diez (10) dias siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y
cuando su propuesta sea igualmente favorable (Numeral 12, Articulo 30 de la Ley 8o
de 1.993)

11.5 DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS Y/0 GARANTIAS.

Al adjudicatario se le devolvera el depdsito o garantia de seriedad de la propuesta
cuando este perfeccionado y legalizado el contrato.

A quien quede en segundo lugar, se le devolverd el depdsito o la garantia
transcurridos cuarenta v cinco (45) dias calendario del perfeccionamiento v la
legalizacion del contrato, a menos que manifieste no tener interés en la adjudicacion.

A los demiés proponentes se les devolverd los correspondientes depdsitos o garantias
dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes al perfeccionamiento y la
legalizacion del contrato.

11.6 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO.

El proponente beneficiado con la adjudicacién deberd constituir a favor de la E.5.E.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE PITALITO una Garantia Unica que avalard el
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cumplimiento de todas las obligaciones surgidas por el contrato v la ejecucion idonea
y oportuna del objeto contratado; la cual consistird en una poliza expedida por una
compania de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una
garantia bancaria, la cual se mantendra vigente durante toda la vida del contrato

hasta su liquidacion y la prolongacion de sus efectos, y se ajustard a los limites,
existencia y extension de cada riesgo amparado.

Los riesgos amparados consistirdn en:
1L.6.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios derivados de:

{a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;

(b) El cumplimiento tardio o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista;

{c) Los dafos imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el
contrato no prevé entregas parciales.

(d) El pago del valor de las multas v de la cliusula penal pecuniaria.

(e) La cuantia minima para la garantia de cumplimiento de las obligaciones derivadas
de los contratos que se celebren, serd equivalente al quince por ciento (15%) del
valor total del contrato, El término de la garantia de cumplimiento no podra ser
inferior al de la ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas,

11.6,2 BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y DEVOLUCION DEL
ANTICIPO AMORTIZABLE

Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la empresa con ocasion de: (I) la no
inversion del anticipo; (II) el uso indebido del anticipo; y (III) la apropiacion
indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. La Garantia de Buen
Manejo y Correcta Inversion del Anticipo se suscribird por el cien por ciento (100%)
del valor del anticipo, que cubra el término de duracion del mismo y caatro (4) meses
mis,

11.6.3 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES

Este amparo debe cubrir a la empresa de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la
contratacion del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecucion del
contrato amparado. La coantia de la garantia por el pago de salarios y prestaciones
sociales e indemnizacion del personal serd igual al quince por ciento (15%) del valor
total del contrato ¥ sus adiciones, si a ello hubiere lugar. El término de esta garantia
tendrd una vigencia minima igual a la del plazo del contrato y tres (3) afios mas.

11.6.4 ESTABILIDAD DE LA OBRA

Este amparo cubre a la empresa de los perjuicios oeasionados por cualquier tipo de
dafic o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfaccién. La cuantia de esta garantia serd del Treinta por ciento (30%) del valor
final de la obra, es decir, sobre la inversion total acumulada més ajustes. El término
de la garantia de estabilidad no podréd ser inferior a cinco (5) afios y deberd otorgarse
simultineamente con el recibo de obra,
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La empresa puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5)
afios previa justificacion téenica de un experto en la materia objeto del contrato.

11.6.5 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La responsabilidad Civil extracontractual de la administracion derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solamente
puede ser amparada con un contrato de seguro, para cubrir los perjuicios que se
causen a terceros cuando estos provengan de la ejecucion del objeto del contrato. La
cuantia del seguro serd como minimo del Treinta por ciento (30%) del valor del
mismo. La vigencia del seguro serd igual al del plazo del contrato ¥ un (1) afio mis.

11.6.6 MODIFICACIONES DE LA GARANTIA UNICA

En el evento de concederse prorrogas v/o ampliaciones del plazo para la ejecucion del
objeto del contrato o adiciones en su valor, se procedera asi:

a) Si es prorroga del plazo se ampliard la vigencia de la Garantia Unica en los
correspondientes riesgos amparados por un término equivalente al de la prirroga
del contrato, teniendo en cuenta el Contratista el plazo fijado por la GERENCIA
DE LA E.S.E., para presentar dicha modificacién de la garantia.

b) Si es aumentado el valor del contrato, aumentard en esa proporcion los montos de
cada uno de los amparos establecidos, teniendo en cuenta el Contratista el plazo

fijado por La GERENCIA DE LA E.S.E., para presentar dicha modificacién de la
garantia.

¢) De igual manera, en el evento de que se presenten suspensiones provisionales en
la ejecucitn del contrato debidamente autorizadas por la GERENCIA DE LA
E.S.E., el Contratista estard en la obligacitn de modificar la vigencia de la
Garantia Unica, de tal forma gue el término de vencimiento de esta se prorrogue
por el término que dure la suspension provisional.

En el evento de que por cualquier motivo la GERENCIA DE LA ESE haga efectiva la
garantia constituida, ¢l Contratista se compromete a constituir nueva garantia en la
proporcidn, por el término pertinente y amparando ¢l riesgo correspondiente.

El valor de las primas y demds gastos que demanden la constitucién, prorrogas y
modificaciones de la garantia inica serén por cuenta del Contratista.

11.7 ASIGNACION, TIPIFICACION Y ESTIMACION DE RIESGOS.

s se—

Tipode || Descripeitm Estimaci || Distribucién || Porcentaje |
Riesgo on
i racional || Fallas en la logistica, equipos v arganizaciin MEDIO || Contratisia || 100%
Operacion Incumplimiento de provesdores o MEDIO || Contratista || 100%

subcontratista y actos de terveros que aetian
P 20 cuenta, contratados o a cargo del

coniratizia
Legal o || Eventos derivados del cambio de normatividad || BAJO || Contratante || 100%
soberano gue tengs bmpacte segativo en la obra =
Natural || Fendmenos geoldgiens, fredticos, hidrolégicos, || BAJO || Contratista || 100%
elimiticos, incendios que sean previsibles. —
ionnl Mayores cantuiades de shra derbados de |__p£q Contratistn | 100N

errores, decisiones inconsultas v defectos de la

constraceion
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=

Tm&ﬁi:‘: Fallas en telecomunbeaciones, suspensién de BAJO || Contratante || 100%
iV isanaet servickos palblicos, difiealtades ol jcesso de la
ura Piblica obra
Acriones . il BAJO || Contratan %
Legales Impuestos, contribuciones y todo tipo de L BAJD ::nu-mhtt: L__geXen
Tributas o cargas impositivas posteriores & la
celebraciin del contrato
| Sociopolitic BAJO || Contratista || 100%
05
| Huelgas, protestas, manifestaciones previsibles
Macroecond || Cambios en los precios en genernl derivados || BAJD || Contratists || T
micos || de ks variabilidod de la oferta v la demanda de
materiales o servicios necesarios ¥ requeridos
por el contratista, disponibilidad, costo,
escases de la mano de obra,
Relaciones Eventos y consecuencias derivados de | MEDO || Contratista || 100%
Laborales || acvidentes laborales, enfermedad profesional,
muaerte, ansentismao del personal del
contratistm,
| Hechosde || Incendios, rotaras, filtraciones, derrombes, || BAJO || Contratista || 100%
| Ins cosas || explosiones, falln mecinica, todas de cardcter
gitbito o accidental pero cuve desarrolio debe
ser conskderads en ejecucin de kas
{ actividades de la obra.
Actos [ RAJO || Contratista || 100%
culposos o || Pardida de materiales, bienes ¢ intereses que
dolosos de || gearroen actunciones u omisiones gue cometan
terceros || ferperos ajenos al contrato contra dos bienes e
bt erese die la abra
Ic ional BAJO || Contratista 100%
PR Utilizacidm de materiales defectuases o que no l' |
cumplen las pspecificnoiones técnicas
Pago de | BAJO || Contratante 100%
Salarios,
Prestacione || (misidn del complimiento de las obligaciones
s Sociales, que se derivan de la relacifn de trabajo
Honorarios conforme a las normas vigentes
D F BAJO || Contratante 00% |
Tanr:::u: Drafios o personas ajenas a la obea Ocurrldos en | BAJD 3
su integridad fisicn o moral durante la
gjecucitn del contrato
Financiamie | MEDIO || Contratista || 100%
nto del || Notener bos recursos proplos o del erédito
contrato || nara coptinuar b obrea estando &l Contratante
al chia con los pagos
i i BAJO || Contratista || 100%
Qpeesting) Uza o recoleccion de informackim eérrada con o
incidencia en In efecucion de la obea
Delitos | MEDID [| Contratista || 100%
contra la
propiedad || Hurto de equipos, materiales de la oben
11.8 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor por el cual se suscribird el contrato estard dado por el Valor Total Corregido
caleulado en la etapa de evaluacion y calificacion,

La GERENCIA DE LA E.S.E., pagard el contrato de la siguiente manera:
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11.9 ANTICIPO AMORTIZABLE

La GERENCIA DE LA E.S.E., concederd al CONTRATISTA un anticipo amortizable
hasta por una cantidad equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor
total del contrato, previo perfeccionamiento, legalizacién de este y constitucion de
una fiducia o patrimonio auténomo irrevocable para el manejo de los recursos gue
reciba a titulo de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen
exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente. El costo de la comision
fiduciaria serd cubierto directamente por el contratista.

Una vez realizados los trimites internos correspondientes al reconocimiento del
anticipo reembolsable, la GERENCIA DE LA E.S.E. procedera con la transferencia de
los recursos a la fiducia o patrimonio auténomo que constituya el contratista a partir
de ese momento, el CONTRATISTA tendrd un plazo de Cinco (5) dias hébiles para

presentarse & suscribir a suseribir la correspondiente Acta de Iniciacion del Contrato.

El Contratista deberi presentar a la Interventoria, cada mes, una relacion
pormenorizada de los gastos que haya efectuado con cargo al anticipo, sustentando
tales gastos con copias de los documentos respectivos., ademds, el contratista
entregard a la interventoria una copia de cada extracto mensual expedido por la
entidad banecaria en que se abrid la mencionada cuenta.

11.10 PAGO DEL CONTRATO

La totalidad del contrato se cancelard a través de actas de recibo parcial mensual
(mes vencido), las cuales deben cumplir con lo establecido en el presente documento
v contar con la aprobacidn previa por parte de la Interventoria y de la GERENCIA DE
LA E.5.E., encargada del proyecto.

La Interventoria y la GERENCIA DE LA E.8.E., solo autorizarén la liquidacion de las
actas parciales, siempre y cuando el Contratista cumpla previamente con los
compromisos y las obligaciones de cada periodo mensual del contrato, teniendo en
cuenta lo establecido en los diferentes capitulos del presente Términos de referencia.
Si por causa del retraso del Contratista en la entrega de documentos, se demora la
liquidacién de una de las actas parciales, el Contratista no tendrd derecho al
reconocimiento de intereses o de suma adicional alguna.

En estas actas, ademas del andlisis de su valor, se detallari el monto que se destinard
para amortizar el anticipo, el cual serd deducido por La GERENCIA DE LA E.5.E.

El Contratista tendrd derecho al pago de Actas por concepto de reajustes o revision de
precios de acuerdo a lo estipulado por la Ley.

El Proponente debe tener en cuenta que todo pago que efectiie La GERENCIA DE LA
E.8.E., serd afectado por las retenciones y deducciones que establece la ley.

El altimo pago estard condicionado a la suscripcion del acta final de entrega y recibo

a satisfaceién de los trabajos contratados y a la presentacidon por parte del Contratista
y aprobacién por parte de la GERENCIA DE LA ES.E., de la Garantia Unica

debidamente actualizada.
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11.11 FACTURACION CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Sin perjuicio de la obligacion de registrar v declarar de manera independiente los
ingresos, costos y deducciones que incumben a los miembros de Consorcios o
Uniones Temporales, para efectos del complimiento de la obligacion formal de
expedir factura, existird la opcidn de que tales Consorcios o Uniones Temporales lo
hagan a nombre propio v en representacion de sus miembros, o en forma separada o
conjunta cada uno de los miembros del Consorcio o Unién Temporal.

Cuando la facturacion la efectiie el Consorcio o Unidn Temporal bajo su propio NIT,
la factura, ademas de sefialar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada
uno de los miembros del Consorcio o Unidén Temporal, indicard el nombre o razdn
social v el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberan cumplir los requisitos
sefialados en las disposiciones legales y reglamentarias,

En ¢l evento previsto en el inciso anterior, quien efectie el pago o abono en cuenta
deberd practicar al Consorcio o Union Temporal la respectiva retencion en la fuente a
titulo de renta y corresponderi a cada uno de sus miembros asumir la retencién a
prorrata de su participacion.

El impuesto a las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unibn
Temporal deberd ser distribuido a cada uno de sus miembros, de acuerdo con su
participacidn en las actividades que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser
declarados en la factura.

11. 12 COSTOS INDIRECTOS DEL CONTRATO

El proponente deberd anexar el porcentaje (%) de los COSTOS INDIRECTOS (AIU)
discriminado vy detallado en su propuesta, de lo contrario la propuesta serd
rechazada.

11,13 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES POR
PARTE DEL CONTRATISTA.

El Contratista estd obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales que
establece la Ley Colombiana frente al personal que esté a su servicio en el desarrollo
del objeto del contrato,

El Contratista estd obligado a presentar los documentos que le solicite el Interventor
para constatar el cumplimiento de la presente condicion.

El Interventor estard facultado para supeditar v/o condicionar el pago de cualquier
acta de liguidacién parcial al cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sus
trabajadores.

11.14 PERMISQOS

El Contratista serd responsable por toda reclamacion que pueda presentarse por
concepto de violacion a las patentes, derechos de autor, derechos de fabricante v
licencias de software que utilice o emplee en desarrollo de los trabajos, y serin por su

\zlenta todos los gastos que se generan por tal situacion,
Te
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11.15 COORDINACION CON OTROS CONTRATISTAS.

La GERENCIA DE LA E.S.E., se reserva el derecho de celebrar otros contratos con
objeto distinto al que resulte de la presente CONVOCATORIA Piblica en calidad o
cantidad, pero conexos o complementarios a su finalidad, y de ejecutar ciertas
operaciones en relacion con el mismo por sus propios medios,

El Contratista debe planear y ejecutar el contrato de tal forma que permita coordinar
su trabajo eon el de otros Contratistas o con trabajos que sean ejecutados por
personal de la GERENCIA DE LA E.S.E.

El Contrato serd ejecutado de tal forma que no cause ningin traumatismo en el
desarrollo de las funciones de la entidad.

Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que este
ejecutando otro Contratista o Contratistas, debe inspeccionar dichas labores e
informar a su Interventor sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicard la aceptacién por parte del
Contratista de los trabajos que estén ejecutando terceros,

De igual manera, cuando el trabajo de un tercero dependa del trabajo que esté
desarrollando el Contratista, debe permitir las inspecciones que ellos o la GERENCIA
DE LA ESE., requieran para evaluar la sincronia o coordinacion integral del

provecto.

El Contratista debe asistir a las reuniones que convocari oportunamente la
GERENCIA DE LA ES.E,, en donde con la participacion de los demés Contratistas se
realizardn evaluaciones v seguimientos al desarrollo de todos los trabajos inherentes
al proyecto,

i1.16 INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La GERENCIA DE LA ES.E., desarrollard el proceso de contratacion de la
Interventoria técnica, economica, administrativa, legal y ambiental del contrato
resultante del presente proceso de contratacion y seleccionard a la persona natural o
juridica para tal fin, quienes evaluardin, supervisarin y seguirin la ejecucidon y el
cumplimiento de las actividades del Contratista.

El Interventor del contrato representard a la GERENCIA DE LA ESE., vy serd
intermediario entre esta entidad v el Contratista, y por su conducto se tramitaran
todas las cuestiones relativas al desarrollo del contrato.

El Interventor ejercera todas las actividades que le son propias por naturaleza, dentro
de las cuales cabe resaltar:

a) Analizar todos los documentos que hacen parte del eontrato, de tal forma que
conozca a fondo la naturaleza, objeto, magnitud, alcance, especificaciones,
condiciones, ete., del mismo.

b) Elaborar v suscribir junto con el Contratista, el acta de iniciacién de los trabajos
en los términos establecidos en el presente Términos de referencia.

actualizados por parte del Contratista.
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Realizar la supervisiom constante y oportuna de la cuenta especial a través de la

cual se administrardn los recursos correspondientes al Anticipo Amortizable y

autorizar los retiros o desembolsos cuando lo considere conveniente, previo

estudio de la destinacion de estos.

Colaborar con el Contratista con miras a la correcta ejecucion del contrato.

Exigir el complimiento del contrato v de las especificaciones en todas o cualquiera
de sus partes.

Velar y exigir al Contratista que la garantia inica contemplada en el contrato esté
vigente por todo el tiempo de duracidén de los compromisos contractuales y que
sean presentadas v renovadas oportunamente en ¢l momento en que ello se
requiera.

Verificar el efmputo mensual de las actividades ejecutadas para efectos de la
liguidacion de las actas parciales mensuales de pago.

Vigilar que el personal vinculado por el Contratista corresponda al reportado a la
GERENCIA DE LA E.S.E., y en caso de no ser asi, exigir ¢l camplimiento de esta
obligacion,

Vigilar el buen uso y conservacién de los equipos de propiedad del Hospital, que
eventualmente estén al servicio del Contratista para la ejecucion del contrato.

Vigilar que el Contratista cumpla con sus obligaciones laborales, para lo cual
podra solicitar v/o revisar los libros de contabilidad del Contratista o exigir los
comprobantes de pago de aportes con el fin de verificar su cumplimiento o
condicionar el pago de cualquier acta de liquidacion parcial hasta el cumplimiento
total de su obligacion.

Entenderse con las autoridades o con otras entidades o personas cuando el
Contratista se lo solicite, para resolver los problemas que puedan afectar los
trabajos, siempre y cuando esta obligacion no corresponda al Contratista.

m) En caso de incumplimiento reiterativo de cualquiera de las obligaciones

)

establecidas en el contrato por parte del Contratista, deberd conceptuar si se le
imponen multas o sanciones, o si es del caso solicitar que la Oficina Juridica de la
GERENCIA DE LA ESE analice la posibilidad de declarar la caducidad del
contrato, manifestando a través de escrito v de una manera motivada detallada,
las razones o hechos causantes del siniestro de incumplimiento.

Llevar un libro de reportes del contrato, en donde consten todos los avances,
novedades, aclaraciones, observaciones y objeciones presentadas en el desarrollo
de este y las demds que crea necesarias.

Formular y suscribir con el Contratista todas las actas necesarias en 1as. cuales
constarin las deliberaciones, diferencias, acuerdos, compromisos y soluciones a
las que llegaren en desarrollo de los trabajos.

Todas las dem#s atribuciones establecidas en los Términos de Referencia, en la
propuesta vy en el contrato que correspondan directamente con la Interventoria
técnica, administrativa, econdmica, legal y ambiental de los trabajos.
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q) Revisar, aprobar, reprobar y/o firmar las facturas presentadas por el Contratista
con sus respectivos soportes o anexos, remitiéndeolas a la GERENCIA DE LA

E.S.E., para el correspondiente tramite de pago.

r} Presentar de una manera previa a la firma del Acta Final de Entrega y Recibo a
Satisfaccion, un informe detallado del desarrollo del Contrato, consignando de
manera expresa su conformidad con el cumplimiento del Contratista de todo el
objeto contratado.

5) Firmar tanto el Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfaccién como el Acta de
Liquidacion del Contrato,

Todas las indicaciones, recomendaciones v modificaciones que se cursen entre la
GERENCIA DE LA ES.E, y/o la Interventoria y/o el Contratista, deberin hacerse
por escrito, mediante actas o comunicaciones.

El Contratista deberi cumplir inmediatamente cualquier orden que dicte el
Interventor. Sin embargo, si el Contratista considera que algunas de las exigencias
estéin fuera de lo estipulado en el contrato, o si considera injusta una orden directa
del Interventor, deberd manifestarlo por escrito a la GERENCIA DE LA E.S.E., dentro
de los cineo (5) dias hibiles signientes al recibo de la orden, sefialando claramente y
en detalle las razones en las cuales funda su objecion, Si el Contratista no lo
manifiesta durante los cinco (5) dias anotados, las ordenes o decisiones del
Interventor se considerarin como definitivas y aceptadas por el Contratista sin
ningin tipo de objecion,

De igual manera, el Contratista deberd manifestar por escrito coalguier
inconformidad con respecto a decisiones del Interventor dentro de los cinco (5) dias
hébiles siguientes al recibo de la comunicacion de este (ltimo; después de este tiempo
no tendra derecho a ninguna reconsideracién y la comunicacion del Interventor se
tendra coma definitiva v aceptada por el Contratista sin ningln tipo de objecidn.

En caso de que no se llegue a ningin acuerdo entre el Interventor y el Contratista, la
situacion serd presentada a la GERENCIA DE LA E.S.E., para que esta tome una
decision.

5i el Contratista rehiisa o descuida el cumplimiento de cualgquier orden escrita del
Interventor, éste notificara por escrito al Contratista sobre el incumplimiento del
contrato, sefialando especificamente cuales fueron las omisiones o infracciones, Con
base en tal notificacion, el Interventor no permitirdi que se incluya en el acta
respectiva la obra que ha rehusado u omitido el contratista v se habia ordenado por
dicho interventor. El monto de la suma a descontar serd determinado por el
Interventor, 51 posteriormente el Contratista corrige las omisiones o infracciones a
entera satisfaccién del Interventor, éste incluird en los pagos futuros el monto
previamente descontado, siempre y cuando no hayan resultado costos adicionales
para la GERENCIA DE LA E.S.E., por motivo de la omisidn del Contratista, los que
deberin ser evaluados por el Interventor y descontados en las sumas a pagar al
Contratista.

Si el Contratista descuida o rehisa cumplir cualquier orden escrita de la
Interventoria, ¥ la GERENCIA DE LA E.S.E., no considera necesaria la accién a que
se refiere el parrafo anterior, la GERENCIA DE LA E.5.E., puede notificar por escrit
al Contratista con cinco (5) dias hibiles de anticipacidn, su intencién de ejecutar por
si, 0 por medio de terceros, lo ordenado por la Interventoria.
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Si durante esos cinco (5) dias héabiles el Contratista no inicia ni demuestra por lo
menos su intencién de cumplir fielmente la orden de la Interventoria a entera
satisfaccion de éste, la GERENCIA DE LA ESE procedera a ejecutarla, caso en el cual
todos los costos en que incurra la GERENCIA DE LA E.S.E., serin cargados al
Contratista, incluido un porcentaje por concepto de administracion.

fﬂ‘-‘-{ E
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El pago de estas sumas serd descontado en primer lugar de las actas del Contratista,
en segundo lugar, de la garantia en el riesgo pertinente, todo esto sin perjuicio de la
aplicaciom de las multas correspondientes,

11.17 NOTIFICACION ACERCA DEL INTERVENTOR

La GERENCIA DE LA ESE notificard oportunamente y por escrito al Contratista
acerca del nombre o razdn social de la persona natural o juridica que ejercerd las
labores de Interventoria en el desarrollo del conirato, su direccién comercial,
teléfono, fax, celular y correo electronico.

11.18 SUPERVISION DEL CONTRATO

Ademés de la Interventoria que se ha descrito en los numerales anteriores, la
GERENCIA DE LA E.8.E., ejercerd una supervision del proyecto a través de su propio
personal, para lo cual tanto el Contratista como el Interventor brindardin toda la
colaboracion técnica y administrativa necesaria.

La persona o personas que designe la GERENCIA DE LA ESE para que ejerzan las
funciones propias de la Supervisiom, tendrin asiento en el Comité Técnico y
Administrativo de la obra.

11.19 COMITE TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRA

Una vez suscrita el Acta de Iniciacion o expedida la correspondiente Orden de
Iniciacion, se conformard un Comité Técnico v Administrativo de la obra, el cual
tendrd entre sus funciones principales, analizar y evaluar el avance de la ejecucion del
contrato, los contratiempos presentados, las sugerencias relevantes que se presenten,
el cumplimiento de las especificaciones y condiciones de ejecucion del contrato, etc.

El Comité estard conformado por las siguientes personas:

* Un representante del Contratista.

* Un representante de la Interventoria.

* Las personas que a nombre de la GERENCIA DE LA E.S.E., ejerzan las funciones
de supervision.

El Comité asi conformado se reunirdi de manera ordinaria como minimo una (1) vez
cada mes de trabajo, o de manera extraordinaria euando lo soliciten dos (2) o més de
los miembros que lo conforman,

De todas v cada una de las reuniones que se celebren se levantardn actas en las cuales
deben de constar todas las deliberaciones, compromisos y determinaciones del caso.
En lo posible se remitira con suficiente anticipacion a cada uno de los miembros del
comité, los temas que serdn tratados en las correspondientes reuniones, miaxime
cuando se trate de citaciones extraordinarias.

El comité serd un organismo primordialmente de evaluacion con respecto del
desarrollo del contrato, en ningin momento podrd tomar decisiones que sean
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potestativas de la GERENCIA DE LA ESE, ni asumird las funciones y obligaciones
que le son propias al Interventor.

11,20 CESTION Y/0 SUBCONTRATACION.

El Contratista no podrd ceder total ni parcialmente este contrato a persona alguna,
natural o juridica sin autorizacion previa, expresa y escrita de la GERENCIA DE LA
E.S.E., solicitud de cesién que podri ser negada. El Contratista podra subcontratar la
ejecucion del contrato o parte de él, con la autorizacién previa, expresa y escrita de la
GERENCIA DE LA E.S.E.

En los subcontratos se hard constar que se entienden celebrados dentro y sin
perjuicio de los términos del Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista.

El Contratista informard previamente a la GERENCIA DE LA ES.E., acerca del
nombre de cada Subcontratista propuesto, junto con la extensién y cardcter del
trabajo que se le encomendara v la informacién adicional que permita a la entidad
evaluar la idoneidad de este.

El Contratista seri en todo caso responsable solidariamente de los errores u
omisiones de los subcontratistas, quienes carecerdn de toda accion y derechos contra
la GERENCIA DE LA ES.E.

Si en cualguier momento la GERENCIA DE LA ESE., notificare que considera
incompetente a cualquiera de los Subcontratistas, el Contratista deberd tomar
medidas inmediatas para cancelar el subcontrato. No habra relacion laboral alguna
entre la GERENCIA DE LA E.S.E., v el personal y los Subcontratistas que el
Contratista utilice en la ejecucion del contrato, siendo é] totalmente responsable por
todo el trabajo que encomiende a ellos y su correspondiente remuneracion.

En el caso de un contrato celebrado entre la GERENCIA DE LA ESE, vy un
Consorcio o Unidn Temporal, no podré haber cesion entre quienes integran el
Consorcio o Unidn Temporal {Articulo 9, Ley 80 de 1.993).

11.21 PERSONAL DE OBRA

La GERENCIA DE LA ESE., exigiri la participacion y disponibilidad de los
profesionales propuestos, para que ejerzan funciones de: Director de Obra, Residente
de Obra v los ingenieros especialistas.

Los cuales tendran una dedicacion y disponibilidad asi:

Director de la Obra — INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 30%
Residente de la Obra = INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 100%
Asesor Hospitalario - INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO: 10%
Asesor en Disefio ~ARQUITECTO: 10%

Ingeniero Electricista — INGENIERO ELECTRICISTA: 20%

Coordinador SISO - INGENIERO INDUSTRIAL O TECNOLOGO O TECNICO EN
SALUD OCUPACIONAL: 100%

" @& & 8 & @

De la misma manera, el proponente deberd anexar la carta de compromiso, de
cada uno de los profesionales mencionados anteriormente, de lo contrario la

propuesta serd rechazada.
oy e 5
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11.22 CAMBIOS DE PERSONAL PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado por el CONTRATISTA en la obra en calidad de director v
Residente debe corresponder al aprobado por la GERENCIA DE LA ES.E., en la
etapa precontractual.

En el evento de que por fuerza mayor el CONTRATISTA se vea abocado a reemplazar
al profesional propuesto, la GERENCIA DE LA ES.E, a través de su Interventor
exigird que el profesional nuevo cumpla con el perfil minimo exigido en el presente
documento, en especial en lo referido a su formacion académica y experiencia
especifica,

11.23 ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

El Contratista debe presentarse en las oficinas de la GERENCIA DE LA E.S.E., dentro
de los tres dias hdbiles siguientes a la fecha en que se efectie el pago o la
consignacion del anticipo reembolsable, para efectos de protocolizar la iniciacion de
los trabajos, situacién que se hard constar en un Acta de Inicio, la cual suscribirdn los
representantes legales del Contratista y de la Interventoria. En dicho documento se

consignaran la fecha de iniciacion, la duracidn del contrato y la fecha caleulada para
la finalizacion de los trabajos.

En el evento de que el Contratista haga caso omiso de la condicion aqui establecida, la
GERENCIA DE LA E.S.E., por conducto de su interventor procederd a formular una
ORDEN DE INICIO, copia de la cual remitira a la direccidn comercial del Contratista.

11.24 PROGRAMA DE OBRA Y FLUJO ECONOMICO DEFINITIVO

Dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha de suscripeion del Acta
de Inicio, el Contratista deberd elaborar y presentar el programa detallado v
definitivo de los trabajos v de las inversiones del contrato (flujo econdmico), para
revision y aprobacion por parte del Interventor. Este cronograma debe tener como
fundamento el programa presentado por el Contratista en su oferta y en él no podrin
modificarse las condiciones bdisicas propuestas inicialmente, entre las cuales se
destaca el cumplimiento de los plazos contractuales.

Como se menciond, el Contratista tendrd un plazo maximo de veinte (20) dias
calendario para presentar los documentos que se exigen en el presente titulo,
contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio o se expida la Orden
de Iniciacitn segiin sea el caso, sin perjuicio que desde el mismo momento en que se
suscriba la mencionada acta, el Contratista debe iniciar con las actividades iniciales
de ejecuciiom del contrato.

11.25 BITACORA DE LA OBRA

Obligatoriamente a més tardar al dia siguiente de la fecha en que se suscriba el Acta
de Iniciacion, se protocolizari la creacion de la biticora de la obra.

11.26 CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES

La GERENCIA DE LA ES.E., pondri a disposicion del Contratista las zonas
requeridas para la ejecucion de las obras.
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El Contratista deberd construir y mantener por su propia cuenta y riesgo en las zonas
de trabajo, las instalaciones temporales que considere necesarias tales como oficinas,

talleres, dreas de almacenamiento, depdsitos de combustibles, servicios de
bafios, agua potable, energia v dispensario médico. Esta altima exigencia deberd
incluir disponibilidad de primeros auxilios.

El Contratista deberd construir estas obras temporales en fireas aprobadas por la
Interventoria. Antes de comenzar cualquiera de estas construcciones, el Contratista
someterd a la Interventoria para su aprobacion, los planos y especificaciones con
suficientes detalles que permitan a la Interventoria apreciar la adecuacion a su objeto,
asi como su apariencia, que deberd formar un contexto armdnico y estético con el

paisaje.
Todos los eostos de construceidn, reparacion y mantenimiento de las obras
temporales construidas por el Contratista serdn por cuenta de este,

El Contratista serd responsable de todo el mantenimiento y reparacion de las obras e
instalaciones temporales construidas por él y serd responsable ademés por el
mantenimiento del terreno respectivo durante el periodo de construceion.

El Contratista deberd, al término de las obras o en cualquier otro tiempo segin lo
establezea la Interventoria, desmantelar v remover de los sitios respectivos
cualesquiera o todas las obras temporales construidas por él, v restaurar las
condiciones de la zona a satisfaccion de la Interventoria v de la GER.E.NELI"L DE LA
E.S.E., excepto cuando se haya llegado a un acuerdo diferente con la GERENCIA DE
LAES.E.

El Contratista deberi construir y mantener en los sitios de las obras, zonas y espacios
que considere necesarios para el almacenamiento, incluyendo bodegas, plataformas y
patios de spelo firme necesarios para la proteccidn adecuada de los equipos y
materiales que se necesiten en la obra. Dichas facilidades de almacenamiento estarin
sujetas a la aprobacion de la Interventoria.

El Contratista deberd suministrar v mantener por cuenta suya los sistemas de
comunicacion que pueda requerir en relacion con la obra, sistemas que deberdn
contar con todos los permisos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones de la
Repiblica de Colombia.

Todos los pagos por concepto de servicios puhllms tales como derechos de
conexiones provisionales, facturacion de energia, acueducto, gas y teléfonos que
requiera el Contratista para la normal ejecucion del contrato correrdin por cuenta de
el

11,27 AVISOS Y VALLAS
En la zona del proyecto v en el sitio que le determinari el Interventor, el Contratista

se compromete a construir, instalar v mantener una valla informativa del proyecto. la
cual tendrd las siguientes caracteristicas:

Ancho: 2,00 mis

Altura: 1,00 mts

Limina: Galvanizada Calibre 24, panel doblado, soldade v remachado,
Pinturas: Inalterables a la intemperie.

Colores a usar: a definir por la entidad
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La valla tendrd una elevacion con respecto al nivel del suelo de 2,00 mts. El

Contratista someterd a la aprobacion del Interventor el disefio de la cimentacion v de
la estructura metélica de soporte.

™

11.28 HIGIENE Y SEGURIDAD

El Contratista debera proveer las medidas necesarias en las instalaciones de la obra y
sitios de trabajo, para garantizar en todo momento la seguridad del personal contra
accidentes. Tales medidas serin revisadas y aprobadas por la Interventoria, quien
hard las observaciones que considere del caso. En el planteamiento de los trabajos
deberin observarse todas las disposiciones legales sobre la seguridad vy ademds,
ejercerse un control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida
de los trabajadores, o las condiciones ambientales y ecoldgicas de la zona de las obras.
5i el Contratista faltare a esta disposicion, la GERENCIA DE LA E.S.E., podri tomar
las medidas de seguridad necesarias v cargard su costo al Contratista.

El Contratista deberd cumplir a satisfaccion con todos los requisitos ambientales,
sanitarios, médicos y de seguridad que prescriba la Ley o que puedan ser necesarios
para la apropiada ejecucidn del trabajo, segiin lo ordenado por la GERENCIA DE LA
E.5.E., 0 la Interventoria.

Durante la construceitn, el Contratista deberd en todo momento mantener los sitios
de la obra limpios, en buenas condiciones v libres de cualquier acumulacidn de
materiales, desechos y de basuras, sea cual fuere su procedencia. El Contratista
deberd remover dichos materiales a las dreas de desecho aprobadas por la
Interventoria. Asimismo, el Contratista debera durante la construccion de la obra y al
final de esta, mantener y dejar los accesos v las dreas de trabajo utilizadas, en
condiciones de seguridad, drenadas y niveladas a satisfaccion de la Interventoria y la
GERENCIA DE LA E.S.E. 5i en opinion de alguna de éstas ultimas entidades, el sitio
de las obras presenta condiciones de inseguridad a causa del incumplimiento de lo
anterior por parte del Contratista, v si después de notificarle que corrija tal situacion
¢l no lo cumple, la GERENCIA DE LA E.5.E., podré suspender el trabajo hasta tanto
se realice dicha labor de limpieza u ordenar que esta sea ejecutada por terceros y
exigir al Contratista que pague todos los costos causados, descontindolos de
cualguier suma que la GERENCIA DE LA E.5.E,, le adende.

El Contratista deberd suministrar por su cuenta, en los diferentes sitios de la obra y
en sus instalaciones, un adecuado sistema de abastecimiento de agua, de calidad para
los propositos de uso doméstico v de construceion.

El agua que se requiera para uso doméstico durante la construccién de las obras,
podra ser tomada por el Contratista de las tuberias existentes en el drea del proyeeto,
previa aprobacion escrita por parte de la empresa encargada de prestar ese servicio
en la zona.

El agua necesaria para la eonstruceion de las obras, la podra tomar el Contratista del
rio y/o de sus quebradas afluentes en la zona del proyecto, previa aprobacion por
parte de la GERENCIA DE LA E.5.E.

Es obligacion del Contratista proveer servicios sanitarios en sus instalaciones y sitios
de obras provisionales y de trabajo, de tal forma que garantice condiciones higiénicas
para sus empleados y obreros; la Interventoria deberd aprobar los planos
correspondientes, los cuales ademds de mostrar la localizacion de los aparatos y
\senricius, indicarin los desagiies v las conexiones a los pozos sépticos.
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El Contratista deberd exigir de sus empleados y obreros el cumplimiento de las
normas de seguridad y ambientales y deberd proporcionar y exigir el uso de anteojos,
cascos, botas y otros elementos de proteccion que se requieran vy sean necesarios.

El Contratista suministrara, operara v mantendra los sistemas de iluminacion que se
requieran para la ejecucion satisfactoria de la obra. Dichos sistemas estarin sujetos a
la aprobacién de la Interventoria y proveeran el minimo de luces de acuerdo con los
estandares reconocidos. En cualguier drea donde se requiere luz artificial, las
instalaciones deberin ser inspeccionadas permanentemente a fin de reemplazar las
limparas defectuosas,

El Contratista debera suministrar, por su propia cuenta, €l personal y la vigilancia a
fin de proteger las personas, la obra, las propiedades, los materiales, ete. De igual
forma ejecutard por su cuenta y riesgo todas las obras necesarias para la adecuada
proteccitn de las estructuras de los servicios piblicos, tales como redes de acueducto,
aleantarillado, energia, teléfonos y otras, asi como para las propiedades de terceros,
En consecuencia, seran a cargo del Contratista el valor de las reparaciones que sean
necesarias ejecutar debido a dafios ocasionados por la inobservancia de estas
exigencias.

El Contratista asumird todos los costos v todos los riesgos por los anteriores
conceptos.

11.29 AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

El Contratista, una vez inicie la obra, debera afiliar al personal vinculado a su servicio
a una empresa administradora de riesgos laborales (ARL), garantizando las
incapacidades y los gastos por tratamientos médicos, clinicos y/o quirirgicos a sus
trabajadores, originados en aceidente de trabajo o enfermedad profesional.

La GERENCIA DE LA ES.E, o la Interventoria se reservan el derecho de exigir en
cualquier momento las constancias que certifiguen el cumplimiento de esta
obligacion; de igual maners, la GERENCIA DE LA ES.E., se reserva el derecho de
condicionar cualquier pago al contratista, a la presentacidn oportuna de las
mencionadas certificaciones.

11.30 CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista se obliga con la GERENCIA DE LA E.S.E., al efectuar y llevar a cabo la
obra objeto de esta CONVOCATORIA, a proteger la integridad del medio ambiente, a
prevenir y controlar sus factores de deterioro tal como se encuentra estipulado en los
Articulos 79 ¥ 80 de la Constitucion Nacional, la Ley 99 de 1993 v sus decretos
reglamentarios.

Deberd ademas tener en cuenta la Resolucion No. 00541 del 14 de Diciembre de 1994
emanada del Ministerio del Medio Ambiente que en su articulo segundo regula el
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicion de materiales v
elementos, bajo las siguientes normas:

Con respecto a las obras pablicas, la resolucion demanda observar:
a) El espacio pablico que se vaya a utilizar para el almacenamiento temporal de los

materiales, deberda ser debidamente delimitado, sefializado v optimizado al
méaximo su uso con el fin de reducir las dreas afectadas.
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b) Estd prohibido el cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente
de los materiales v elementos para la realizacion de obras phblicas sobre zonas
verdes, dreas arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, dreas de
recreacion y parques, rios, quebradas, canales, cafios, humedales v en general
cualquier tipo de agua,

¢) Las dreas de espacio piblico destinadas a la circulacidn peatonal solamente se
podran utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de
materiales v elementos, cuando se vayan a realizar obras piblicas sobre estas
mismas dreas u otras dreas subterrineas que coincidan con ellas. Para tal fin el
material deberd ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el
paso de los peatones o dificulte la circulaciom vehicular, evite la erosion o el
arrastre de este por la lluvia v deberdn también colocarse todos los mecanismos y
elementos necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista se compromete a retirar de manera
inmediata los escombros no reutilizables. Esta obligacidn deberd ser rigurosamente
supervisada por el interventor de la obra, lo cual hard parte de sus funciones
contractuales.

El Contratista no tendrd derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en los costos indirectos de la
propuesta.

11.31 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TEENTC&E, PLANOS Y
DISENOS

Las especificaciones o normas técnicas bajo las cuales se ejecutardn, ensayarin,
medirdn y pagarin los varios aspectos del contrato, se encuentran establecidas en el
presente Términos de referencia.

Si el Contratista desea o necesita desviarse o apartarse de las especificaciones o
normas mencionadas, deberd someter a la aprobacién del Interventor un informe en
el cual se indigue la naturaleza vy justificacidn de los cambios y las nuevas
especificaciones © normas que sugiere aplicar, guien a su vez informard de tal
situaciom a la GERENCIA DE LA E.5.E. Si la Interventoria y/o la GERENCIA DE LA
ESE no las aprueba, el Contratista debera ajustarse a los requisitos estipulados en las
especificaciones establecidas en el presente documento.

Los planos que se anexan al presente Términos de referencia son planos de
CONVOCATORIA, los cuales reflejan el disefio v servirdn de referente para el proceso
de seleccion de contratista. Estos planos deberin ser ajustados por el Contratista,
bajo la supervision del Interventor, de conformidad con las situaciones y condiciones
que se encuentren en el sitio en donde se desarrollardn los trabajos, de tal forma que
el Contratista genere los planos de construecion v de taller.

11.32 ACCESOS A LOS SITIOS DE LAS OBRAS

El proponente deberd indagar e identificar por su propia cuenta, las r_-estricr:iunes V
limitaciones que puedan afectar el transporte de los equipos, maguinarias, elementos
v materiales que tenga que suministrar para la obra.

La GERENCIA DE LA E.8.E., no asume responsabilidad por cualquier demora o gasto
ocasional en que incurra el Contratista por causa de las restricciones al transporte o
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sus limitaciones; el contratista deberd planear el transporte de sus materiales vy
equipos de acuerdo con dichas restricciones y limitaciones.

El Contratista deberé construir y mantener por cuenta suya los accesos y/o desvios
que pueda requerir para los propdsitos de la obra. La localizaciom de estos accesos y/o
desvios estardn sujetos a la aprobacion de la interventoria ¥ no se hard ningin
reconocimiento por la construccion y mantenimiento de estos.

Cualquier dafio ocasionado por la inobservancia de esta condicion debera ser
reparada por el Contratista sin costo alguno para la GERENCIA DE LA E.S.E.

11.33 TRAZADO Y LOCALIZACION

Para todo lo relacionado con construcciones o instalaciones, el Contratista localizara
o replanteara las obras por su cuenta, involucrando tanto el personal como el equipo
topografico que se requiera, siguiendo los detalles indicados en los planos
suministrados por la GERENCIA DE LA ESE, bajo el control v la supervision de la
Interventoria.

11.34 MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se
requieran v a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el
desarrollo de los trabajos. Los materiales v demdés elementos que el Contratista
emplee en la ejecucion de las obras que se le encomiendan, deberin ser de primera
calidad en su género y para el fin que se les destina.

El Contratista escogerd las fuentes de materiales o productos que més le convengan,
pero deberi someter a la aprobacion del Interventor por lo menos con veinte (20)
dias calendario de anticipacibn a la fecha en que los utilizard, muestras
representativas en las cantidades indicadas por el interventor. Dichas muestras se
someterdn 4 ensayos téenicos /o de laboratorio, para determinar la aceptacion de los
productos ¥ materiales, cuyos costos serin asumidos por el Contratista.

La aprobacion del Interventor de una fuente dada, no exime al Contratista de
ninguna de sus obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que el contratista
continde su utilizaciom si los materiales v/o productos resultantes no llenan a
satisfaccion los requisitos de las especificaciones o sus caracteristicas son diferentes a
las muestras analizadas.

Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecucion de las obras sin
dicha aprobacion, podrin ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare
convenientemente adecuados.

El material rechazado serd retirado del lugar, reemplazindolo con material aprobado
¥ la ejecucion de la obra defectuosa se corregird satisfactoriamente, todo esto sin
lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por
defecto de construccién, deberd ser reparada por el Contratista v por su cuenta,
dentro del plazo que le fije la Interventorfa.

11.35 PRUEBAS Y ENSAYOS

calidad del material u obra ejecutada en desarrollo del contrato y las demds que la
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GERENCIA DE LA E.S.E, pueda ordenar posteriormente; estas pruebas v ensayos se
realizarfin con ¢l fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones técnicas
pactadas v contenidas en el presente Términos de referencia.

Cuando por causas imputables al Contratista, sea necesario repetir las pruebas v/o
ensayos, los gastos correran por cuenta del Contratista, quien no podré solicitar su
reconocimiento a la GERENCIA DE LA ES.E.

11.36 PLANOS DE CONSTRUCCION

Es necesario resaltar que los planos anexos al presente documento constituyen planos
de CONVOCATORIA, motivo por el cual el Contratista en conjunto con el Interventor
deberan realizar un andlisis técnico exhaustivo con el fin de realizar los ajustes que
consideren necesarios para optimizar los trabajos por realizar, incluidos los detalles
necesarios para trabajos de taller; ¢l Interventor serd en dltimas guien determinara si
aprueba o reprueba los documentos mencionados, Si no se produce comunicacion en
contrario, los planos de la CONVOCATORIA podrin ser usados como planos de
construccion.

El Contratista adelantari los trabajos segiin los detalles e instrucciones de los planos
de construccion. El Contratista deberd comunicar por escrito al interventor antes de
iniciar los trabajos sobre cualguier error u omision que encoentre al revisar los
planos v le solicitard las aclaraciones v modificaciones pertinentes.

11.37 IMPRORROGABILIDAD DEL PLAZO DE EJECUCION Y
EXCEPCIONES

El plazo de ejecucion del contrato es improrrogable, salvo por el incumplimiento de la
GERENCIA DE LA E.S.E., en algin compromiso que afecte el normal desarrollo de
los trabajos, fuerza mayor o caso fortuitos comprobados o por razin de obras
adicionales autorizadas.

Si como consecuencia de la construccion de obras extras o adicionales de cualquier
clase, o por circunstancias de fuerza mayor o especiales de cualquier naturaleza el
Contratista requiere una prorroga al término de duracién del contrato, asi se lo hara
saber por escrito motivado al Interventor, quien una vez estudie las razones v los
hechos expuestos que fundamentan dicha solicitud deberd determinar si hay o no
lugar a ella; el Interventor emitird un concepto que serd remitido a la GERENCIA DE
LA E.S.E.

En el evento de concederse la prorroga solicitada, se formulard un contrato adicional
en ¢l que se modificard la clinsula correspondiente al plazo de ejecucion del contrato
v el Contratista tendri la obligacibn de llevar a cabo las modificaciones v
actualizaciones de la vigencia de la garantia tmica del contrato, las cuales deberdn
contar con la aprobacion de la Oficina Juridica de la GERENCIA DE LA E.5.E.

No habré prorroga del plazo estipulade por causas de orden meteorologico, salvo
cuando éstas pongan en peligro la calidad o estabilidad de las obras, o exista la
posibilidad de danos a terceros.

El Contratista suministrard dentro de un plazo perentorio establecido por la

Interventoria, los documentos actualizados que conforman el cronograma definitivo
de trabajo.
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Los contratos adicionales requeririn de las solemnidades usuales a que hubiere lugar
acorde con el contrato principal.

11.38 SUSPENSIONES PROVISIONALES DE LOS TRABAJOS

Por causas ajenas al Contratista y que supediten la continuacion de todos los trabajos
al cumplimiento, mejoramiento o solucién de situaciones que sean responsabilidad
de la GERENCIA DE LA ESE y que ademis no ameriten la suscripcion de un contrato
adicional que prorrogue el plazo del contrato, se podran suseribir actas de suspension
provisional del contrato, las cuales seran acordadas en consenso entre la GERENCIA
DE LA E.S.E., la Interventoria v el Contratista.

En las Actas de Suspension se deberd indicar, por lo menos, lo siguiente:

Niumero del acta.

Fecha de suscripeion del acta.

Fecha a partir de 1a cual queda suspendida la ejecucion del contrato.

Fecha estimada para la reiniciacion de los trabajos,

Causas o motivos que generaron la suspension.

Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

Una vez que se normalice la situacién que generd la suspension, se procederd de
inmediato a suscribir un Acta de Reinicio de los trabajos, en la cual se indicard por lo
menos lo siguiente;

Numero del acta.

Fecha de suscripeion de esta.

Fecha a partir de la cual se reanudan los trabajos.

Nueva fecha prevista para la terminacion de los trabajos.

Firmas de los representantes autorizados de la Interventoria y del Contratista.

El Contratista estari obligado a realizar las actualizaciones de la Garantia Unica,
teniendo en cuenta para su vigencia el periodo en que los trabajos estuvieron
suspendidos. De igual forma, el Contratista suministrard dentro de un plazo
perentorio establecido por la Interventoria, los documentos actualizados que
conforman €l cronograma definitivo de trabajo.

Situaciones que tengan que ver con pagos, en ningiin momento constituirin motivos
para suscribir actas de suspension.

11.39 PRORROGA Y/O AMPLIACION DEL PLAZO DEL CONTRATO.

Si por circunstancias de fuerza mayor y/o especiales de cualquier naturaleza el
Contratista requiere una ampliacion al término de duracién del contrato, se lo hari
saber al Interventor a través de escrito motivado, quién una vez estudie las razones y
hechos que fundamenten tal solicitud, debe determinar si hay lugar a ella.

La solicitud de prérroga al plazo debe ser enviada por el Contratista a mas tardar con
veinte (20) dias calendario de anticipacién a la fecha de vencimiento del plazo del
contrato.

La GERENCIA DE LA E.5.E., podrd autorizar la ampliacién del plazo del Contrato
una vez estudiado el concepto del Interventor, a través de la suscripcion de un
contrato adicional v solo por las siguientes causas:
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a) Por complementacion del objeto contratado o ampliaciones de los alecances de los
trabajos que puedan causar demora en ¢l desarrollo de estos.

b) Si se presentan las causales de fuerza mayor o caso fortuito definidas por la ley.

¢) Otras que se consideren suficientes para conceder la prorroga, previamente
evaluadas y aceptadas por el Interventor v la GERENCIA DE LA ES.E.

Cumplido lo anterior, para las modificaciones relacionadas con el plazo se debe
elaborar un acta, la cual serd suscrita por el Contratista ¥ el Interventor con el visto
bueno de la GERENCIA DE LA ES.E, en la cual se consignarin las causas que
motivan la prirroga; posteriormente se formulard el contrato adicional en donde,
entre otras, se consignard la obligacion por parte del Contratista de ampliar el
término de las vigencias de la garantia Gnica que ampara las obligaciones
contractuales,

Todos los contratos adicionales gue se suscriban en desarrollo de los trabajos
cumplirin con las solemnidades del contrato inicial, por lo que deben ser
perfeccionados v legalizados tal y como se establecid para el contrato principal o
inicial.

11.40 ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO.

Cuando sea necesario modificar las cantidades o el valor contractual convenido, se
podri suscribird un contrato adicional que no deberi exceder el cincuenta por ciento
(50%) del valor inicial del contrato, expresado éste en términos de Salarios Minimos
Legales Mensuales vigentes en el momento de la adicion.

Para los anteriores efectos, el Contratista y el Interventor formularin una
comunicacion escrita en la cual se justificarin las modificaciones v/o adiciones del
contrato, la cual serd remitida con suficiente antelacidn a la GERENCIA DE LA
E.S.E., para efectos de que ésta ultima haga los anélisis y revisiones pertinentes y
proceda a manifestar su conformidad o no ante tal situacion.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocerd suma alguna por efectos de obras
adicionales que ejecute el contratista, si ellas no cuentan con la debida autorizacion
expresa de la GERENCIA DE LA ES.E, la disponibilidad presupuestal previa v la
suscripeion del contrato adicional correspondiente. El interventor no tendra potestad
para autorizar este tipo de trabajos, sin contar con la debida autorizacion de la
GERENCIA DE LA E.S.E. Ademis, solo podrin suscribirse contratos adicionales
siempre v cuando no haya vencido el plazo de ejecucion del contrato principal.

Los contratos adicionales requeriran de las solemnidades usuales a que hubiere lugar
acorde con el contrato principal.

11.41 CANTIDADES DE OBRA

Las cantidades de obra v de suministro de materiales son en general aproximadas v se
dan con el objeto de valorar las propuestas y comparar las ofertas. Estas cantidades
pueden variar durante la ejecucion de los trabajos, pero su cambio no implicard
ningin reajuste en los precios unitarios.

Los precios unitarios o los precios por sumas globales que figuran en el formulario de
cantidades v precios v los precios nuevos pactados como lo prevé el presente
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Términos de referencia, serdn los Ginicos que se aplicardin para las actas de recibo o
liquidacion parcial v para la liquidacion final del contrato.

11.42 ITEMS NO PREVISTOS U OBRAS COMPLEMENTARIAS.

En el evento que durante el desarrollo de los trabajos, se detecte la necesidad de
gjecutar ftems no previstos en los formularios de cantidades y precios u obras
complementarias, se procederd de acuerdo con lo establecido a continuacion:

a) La Interventoria debe presentar a la GERENCIA DE LA ESE, un informe
oportuno, detallado v debidamente motivado que sustente la ejecucion de los
items no previstos u obras complementarias, el cual permitird a la GERENCIA DE
LA E.S.E., determinar si tales trabajos son procedentes de acometer o no. El
informe en mencitn debe contener una descripcion de las especificaciones
técnicas que regirdn la ejecucion de dichos items u obras, la descripeion de la
medida y pago, una relacion de los mismos con sus respectivas cantidades de obra
(en el evento de obras complementarias, éstas deberin ser desagregadas a través
de items), los andlisis unitarios propuestos por el contratista debidamente
revisados ¥ aprobados por la Interventoria (para los cuales se deben utilizar los
valores promedios de los recursos primarios existentes en la regiom) v el
presupuesto total, incluyendo absolutamente todos los costos necesarios para su
TOTAL ejecucion (incluidos costos por administracion, imprevistos, utilidades,
impuestos, transportes, aranceles, bodegajes, etc.).

b) Si la GERENCIA DE LA E.S.E., determina llevar a cabo la ejecucion de los items
no previstos u obras complementarias, se procederi con la suscripcion del
respectivo contrato adicional; para lo cual se atenderén todas las condiciones
establecidas en el presente documento para tal fin,

c) Laforma de pago de los items no previstos u obras complementarias se regird tal y
como s ha establecido en el presente Términos de referencia.

La GERENCIA DE LA E.S.E., no reconocerd suma alguna al contratista, si ha llevado
a cabo la construccion de items no previstos u obras complementarias sin eumplir
con las condiciones aqui establecidas.

La interventoria no tendrd facultad para ordenar la ejecucion de tales obras, sin
contar con la aprobacion previa de la GERENCIA DE LA E.S.E.

11.43 ACTAS DE CAMEIO

Partiendo de la premisa de que las cantidades consignadas en el documento anexo
denominado “Formulario de Cantidades y Precios” son aproximadas y no reflejan la
situacion real exacta que se presentari en el gitio, las partes podrin acordar cambios
v/0o modificaciones en las cantidades contempladas inicialmente, los cuales se haran
constar en documentos que se denominarin “Actas de Cambio de Cantidades de
Obra”, las cuales solo podrin suscribirse siempre y cuando se cumplan las siguientes
condiciones:

a) Se determine gque las cantidades de uno o mis items serin menores que las
inicialmente estimadas.

b) Se determine que las cantidades de uno o més items serdn mavores que las
inicialmente estimadas.

¢} Al recalcular el presupuesto total invelucrando las anteriores circunstancias, se
concluya que la sumatoria de los nuevos Costos Directos es menor o igual que'&
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sumatoria de los Costos Directos estimados inicialmente, por lo que no se supera
el valor inicial del contrato.
d) Las modificaciones estén debidamente motivadas v,

e) Secuente con la correspondiente aprobacion de la GERENCIA DELA ESE.

En el anterior evento no habrd necesidad de suseribir contrato adicional alguno.

11.44 TRABAJO EN TIEMPO EXTRA

El Contratista podrd establecer jornadas en tiempo extra para complir con sus
compromisos contractuales. Los sobrecostos generados por los trabajos ejecutados en
estas condiciones, seran por cuenta del Contratista y por lo tanto no reconocidos por
la GERENCIA DE LA E.S.E.

11.45 PERMISOS

El Contratista deberd obtener oportunamente todas las autorizaciones y permisos.
(Cierre de trinsito vehicular, desvio de trinsito vehicular, suspensidon de servicios
publicos, rotura de vias, etc.), gque necesite para el desarrollo de la obra y pagara por
su cuenta todos los impuestos v gastos a que hayva lugar por estos motivos.

11.46 ACTAS DE LIQUIDACION PARCIAL DE OBRA EJECUTADA

Teniendo en cuenta la forma de pago establecida en el presente Términos de
referencia ¥ que la entrega del anticipo no corresponde a pago de obra ejecutada, el
Contratista v la Interventoria suscribirdn Actas Parciales de Liguidacion de Obra con
una periodicidad mensual, formuladas de acuerdo al avance de los trabajos y en las
fechas establecidas en el flujo economico presentado por el Contratista ¥ aprobado
por la GERENCIA DE LA E.S.E.

Para la suscripcion de las presentes actas, la Interventoria v el Contratista realizarin
todas las mediciones necesarias en el sitio de los trabajos, empleando para ello los
métodos, equipos v procesos adecuados, de tal forma que los resultados obtenidos
sean reales y permitan cuantificar exactamente las cantidades de obra ejecutadas por
el Contratista en un lapso de tiempo determinado. Las unidades a emplear en la
medicitn de la obra serin las mismas que se establecieron en el formato de
“Cantidades de Obra” del presente Términos de referencia.

El porcentaje para la amortizacién del anticipo podréd ser mayor, en los casos en que
el Interventor determine que serdn las dltimas actas de liquidacién parcial y la
GERENCIA DE LA ES.E. requiera asegurar la recuperacion total del anticipo
entregado.

Para cada acta de liquidacion parcial se deberdn elaborar esquemas claros y
detallados en donde se sombrearin las partes de la obra que han sido objeto de
medicion para su correspondiente pago; dichos esquemas deben contar con un
adecuado acotamiento, abscisado y/o dimensionamiento que permita facilmente el
chequeo y la validacién de la informacién. Estos esquemas deberdn ser firmados por
el Contratista y la Interventoria.

En las Actas de Liguidacion Parcial deberd consignarse, como minimo, la siguiente
informacidn:

* Fecha de suscripcion del Acta.
* Nombre o Razdn Social de la entidad contratante.
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Nombre v NIT del Contratista.

Nombre o Razdn Social de la Interventoria,

Fecha de inicio de la obra.

Nimero del Contrato principal.

Valor Total del Contrato Principal.

Numero del contrato adicional {si los hubiere).

Valor total del contrato adicional (sl los hubiere).

Valor entregado por concepto de anticipo.

Valor acumulado de la amortizacion del anticipo en anteriores actas de

liquidacidon parcial.

» [tems contratados, unidades, cantidades contratadas, precios unitarios y valores
totales.

» Cantidades ejecutadas vy wvalores totales correspondientes, cancelados en
anteriores actas de liquidacion parcial.

» (Cantidades medidas v por cancelar con la presente acta de liquidacion parcial.

* Valor por concepto de amortizacion del anticipo con la presente acta de
liquidacion parcial.

» Valor neto a cancelar al Contratista por concepto de la presente acta de
liquidacion.

» Total cancelado a la fecha por concepto de pago de actas parciales, incluyvendo la
actual.

* Valor del anticipo pendiente de amortizar.

* Valor de deducciones por efectos de multas impuestas al contratista y cobradas

a través de la correspondiente acta.

La GERENCIA DE LA E.5.E., suministrard para la primera liguidacion parcial, tanto
al Contratista como a la Interventoria, un modelo del acta de liquidacion parcial para
efectos de gque sea implementada en los pagos parciales del contrato; cualquier
observacion o sugerencia sobre la misma deberd ser formulada por escrito.

La formulacién y suscripcion de las Actas de Liguidacion Parcial del Contrato, no
implican el recibo a entera satisfaccion de los trabajos ejecutados hasta el momento
de su suscripcién; acto que solo serd establecido en el acta de Liquidacion del
Contrato.

La fecha de suscripcion del acta debe coincidir con la fecha prevista para su
liguidacion segin el flujo econdmico presentado por el contratista.

Para el trimite del correspondiente pago, el contratista presentard a la GERENCIA
DE LA E.S.E,, los siguientes documentos:

* Original v copia de la factura de venta correspondiente debidamente
diligenciada, la cual debe allegar wvisada, firmada o autorizada por la
Interventoria,

* Original de la correspondiente acta de liquidacion parcial de obra ejecutada,
firmada por el Contratista y la Interventoria.

* Esquemas que soporten las mediciones realizadas, de acuerdo con lo establecido
en el presente numeral.

* En caso de que se haya solicitado, deberd presentar las constancias que
certifiquen los aportes correspondientes a sus obligaciones laborales,
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11.47 AVANCE EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

51 a juicio del Interventor, el ritmo de realizacion de la obra en general o de alguna de
las actividades o subactividades no es el adecuado para cumplir con el eronograma de
trabajo del contrato, el Interventor lo comunicara por escrito al Contratista, quien en
forma inmediata debera adoptar las medidas que a su juicio o a juicio del Interventor,
sean necesarias para acelerar la ejecucion de la obra en general o de aguellas
actividades que se encuentren atrasadas, con el objeto de cumplir con los plazos
establecidos en los documentos que conforman el programa de obra del contrato.

11.48 RECLAMOS

Cualquier reclamo que el Contratista considere pertinente hacer a la GERENCIA DE
LA ES.E, por razon de este contrato deberi presentarse: a) Por esecrito; b)
Documentado; ¢) Consultado previamente con el Interventor, dandole oportunidad
de verificar las ecircunstancias motivo del reclamo, tomar fotografias, ete., vy d)
Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) dias hiabiles a la ocasion, circunstancia,
orden de Interventoria, ete., que sea causa del mismo. En easo de reclamo, el
Contratista no suspenderd las obras, a menos que la GERENCIA DE LA ES.E., haya
decidido hacerlo, y procedera a ejecutar las 6rdenes recibidas.

11.49 USO DE LAS OBRAS ANTES DE SU RECEPCION

Cuando en opinion del Interventor las obras o una parte de estas estén en
condiciones de ser utilizadas, y por motivo de interés pablico se requiera su uso, la
GERENCIA DE LA E.S.E., podrii tomar posesion y hacer uso de dichas obras.

La GERENCIA DE LA ES.E., tendré derecho a operar cualguier equipo o bien, tan
pronto ¢l mismo esté en condiciones de operacién y por el tiempo gue se considere
necesario, aungue tal equipo no haya sido aceptado como completo vy satisfactorio.

Sin embargo, esto no se interpretard en el sentido de operar un aparato que pueda
sufrir materialmente por tal operacion antes de hacerle los ajustes o reparaciones
necesarias. Toda reparacion o ajuste pedido al Contratista, se hard en la oportunidad
que lo defina la GERENCIA DE LA ES.E. y en tal forma que cause la menor
interrupeitm en el uso del equipo.

El uso o posesion por la GERENCIA DE LA E.S.E., de las obras o de parte de estas, no
eximird al Contratista de ninguna de sus obligaciones y responsabilidades, m
implicard la renuncia de la GERENCIA DE LA ES.E., a cualquiera de sus derechos en
el contrato.

11.50 LIMPIEZA DEL SITIO Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES Y
EQUIPOS

Durante el desarrollo de las obras el Contratista deberd en todo momento mantener
limpios los sitios en que éstas se realizan, en buenas condiciones sanitarias y libres de
cualquier acumulaciéon de materiales de desecho y de basura sea cual fuere su
procedencia, tal como se estipula en las especificaciones del contrato.

A la terminacion de las obras v antes de la entrega final de las mismas, el Contratista
deberi eliminar y retirar del sitio de la obra todo el equipo de construceion, los
materiales sobrantes, escombros v obras temporales de toda clase, restaurar las zonas
verdes, cercas, andenes y pavimentos que por descuido o imprevision hayan sido
\daﬁat’luﬁ o utilizadas como zona de campamento, talleres, almacenamiento de
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materiales, ete. dejando el lugar en el estado en que le fue entregado y completamente
limpio a satisfaccion del Interventor,

El Contratista no tendrid derecho a pagos adicionales por concepto de los gastos
anteriores, cuyo valor total obligatoriamente debid incluir en los costos indirectos de
su propuesta,

11.51 PLANOS RECORD DE LA OBRA CONSTRUIDA (AS BUILT)

Una vez concluidos todos los trabajos v antes de la entrega final de las obras, el
Contratista suministrara a la Interventoria todos y cada uno de los planos record de la
obra (as build) en medio magnético (archivos en CD, digitalizados a través de
formatos DWG, compatibles con el sistema AUTOCAD) e impreso un original;
entendidos estos como aquellos planos que reflejan las condiciones reales de todas las
obras constroidas, incluidas las modificaciones, adiciones, supresiones, items no
previstos, obras complementarias, etc., los cuales deberin contar con la aprobacion
del Interventor,

11.52 INSPECCION FINAL Y ACTA DE RECIBO FINAL DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS

La Interventoria hard una inspeccion final de la obra, una vez recibida la notificacion
escrita por parte del Contratista de que ésta se encuentra totalmente terminada. Una
vez que la obra a juicio del interventor se considere terminada a satisfaccion de la
GERENCIA DE LA ES.E., se procederd a formular el acta de recibo final de los
trabajos.

Por medio de este documento, suscrito por el Contratista v el Interventor, se dejard
constancia de que la cantidad v calidad de los trabajos realizados por el Contratista se
reciben de conformidad con lo acordado contractualmente v que el Contratista
cumplit con todos los requerimientos adicionales solicitados por la Interventoria v la
GERENCIA DE LA E.S.E,

La suscripeion del documento, no exime de responsabilidad al Contratista en la
eventualidad de que se llegare a detectar en el futuro una mala calidad de los
materiales empleados, una mala ejecucién de los trabajos, ete. que ocasionen
cualquier tipo de falla o deterioro de las obras y que sean imputables al Contratista;
razon por la cual, a pesar de la firma del presente documento, la GERENCIA DE LA
E.S.E., se reserva el derecho de hacer efectivos los amparos correspondientes a la
estabilidad de la obra y al correcto funcionamiento de los equipos durante su vigencia
v de acuerdo con lo establecido por la Ley.

La suscripcion del acta sera requisito indispensable para la formulacion del Acta de
Liquidacién del Contrato.

El acta de recibo final de los trabajos, solo podré ser suscrita una vez la Interventoria
haya comprobado que el contratista ha realizado la limpieza del sitio en gue se
ejecutaron las obras, ha retirado toda clase de materiales, sobrantes, desperdicios,
etc., ha efectuado todas las reparaciones de dafios o perjuicios causados a terceros, ha
suministrado absolutamente todos los planos record (as built) exigidos v todas las
pruehas realizadas hayan dado resultados satisfactorios de acuerdo con las
especificaciones v condiciones técnicas. De igual forma, para la suseripcion de \v\\
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presente acta, el contratista debe haber desmantelado todas las instalaciones
provisionales que haya levantado o construido para el desarrollo de los trabajos.

En el acta el Contratista dejard constancia de que asume toda la responsabilidad por
los reclamos, demandas v acciones legales que pudieren cursarse en contra de la
GERENCIA DE LA E.5.E., por situaciones imputables al Contratista sucedidas en el
desarrollo de los trabajos y no cubiertas por los amparos correspondientes a la
Responsabilidad Civil Extracontractual v al pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones.

Para la firma del Acta de Liquidacion del Contrato, serd necesario ademis que el
contratista suscriba una constancia en la gque declare gque no hard ninguna
reclamacion posterior contra la GERENCIA DE LA E.S.E., con motivo de la ejecucion
del contrato principal y sus adicionales y que asume la responsabilidad por los
reclamos, demandas y acciones legales, que se hallen en tramitacion en contra de la
GERENCIA DE LA E.5.E., por situaciones imputables al contratista de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

A mas tardar, el Acta de Recibo Final de los trabajos debe ser suscrita el dltimo dia
del plazo de ejecucion del contrato.

11.53 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA
DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Para efectos de suscribir la respectiva Acta de Liquidacion del Contrato, el Contratista
debe cumplir previamente con lo siguiente:

a) Presentar la actualizacion de la garantia dnica en el amparo correspondiente a
Estabilidad de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de
referencia.

b) Presentar la actualizacion de la garantia Gnica en el amparo correspondiente a
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal, de
acuerdo con lo establecido en el presente Términos de referencia,

¢} Presentar la actualizacion de la poliza correspondiente a Responsabilidad Civil
Extracontractual, de acuerdo con lo establecido en el presente Términos de
referencia,

d) Presentar constancia de que se encuentra a paz v salvo por concepto de los aportes
al SENA, FIC, ICBF, SUBSIDIO FAMILIAR, P.O.S., Pension y ARS
correspondientes al personal empleado en la ejecucion del contrato.

¢) Presentar certificado de la oficina o inspeccién de trabajo del Municipio de
Pitalito, en donde conste que no cursa reclamacion alguna por efecto de algin
incumplimiento patronal en el desarrollo del contrato. Si se encuentran algunas
reclamaciones en curso, el Contratista deberd presentar una constancia escrita por
cada situacién detectada, en donde manifiesta expresamente que libera a la
GERENCIA DE LA ES.E., de cualquier responsabilidad con ocasion de la
situacion deserita, documento en el cual debe constar el recibo por parte de la
oficina o inspeccion de trabajo en que se halle el proceso correspondiente.

f) Presentar los paz v salvos por concepto del pago de los servicios piliblicos
provisionales instalados para el desarrollo de los trabajos (agua, energia, gas y
teléfonos).

g) Certificacion de la entidad u oficina de cardcter municipal competente, en donde
conste que el Contratista reparo, reconstruyd o restaurd todas las vias, andenes,
los pavimentos, zonas verdes, etc, afectados por la construccion de las cbras

\ civiles.
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11.54 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Una vez ejecutado y terminado el contrato a satisfaccion de la GERENCIA DE LA
E.S.E., previa certificacion de la Interventoria, y el Contratista haya presentado los
documentos relacionados en el titulo anterior debidamente diligenciados, se
levantard un acta con intervencidn de las partes, la que se llamara ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO, en la cual se hard constar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales adquiridas por las partes con ocasitn del contrato de obra
publica suscrito.

El Acta de Liquidacion del Contrato serd suscrita por las siguientes personas:

- s W W m O Eom =

El ordenador del gasto que, a nombre de la GERENCIA DE LA E.S.E., suscribid
el contrato.

El representante legal del Contratista.

El representante legal de la Interventoria.

El supervisor del contrato por parte de la GERENCIA DE LA E.S.E.

El Acta de Liquidacion del Contrato, diligenciada tal y como se describe en el
presente titulo, debe ser suscrita por las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha en que se suscribid el Acta de Recibo Final de los trabajos.
En el evento que el contratista no compareciere oportunamente a protocolizar
este acto, la GERENCIA DE LA ESE se reserva el derecho de proceder con la
liguidacion unilateral del contrato.

Para efectos de protocolizar la terminacién v el cumplimiento efectivo y a
satisfaccitn del contrato por las dos partes, se suscribird el Acta de Liguidaciom
del Contrato la cual deberd cumplir, por lo menos, con las siguienies
condiciones:

Fecha v lugar de suseripeion del Acta de Liquidacién del Contrato.

Nombre o Razdn Social de la entidad contratante.

Nombre (o Razén Social) v NIT del Contratista,

Nombre (o Razon Social) v NIT del Interventor.

Niimero del Contrato principal.

Fecha de iniciacion de la obra.

Balanee del Objeto del Contrato.

Balanece de Contratos Adicionales.

Balan¢e del Plazo de Ejecucion.

Constancia de paz y salvo con el sistema de salud, pension, riesgos profesionales
y parafiscales (Ley 780/02).

Balance Econdmico del Contrato (Actas de Liquidacion Parcial, Amortizacion de
Anticipo, Retenciones por Garantia, etc.).

Balance de la Garantia Unica.

Balante de Multas v Sanciones.

Dejar constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaron
las partes, para poner fin a las diferencias presentadas y poder declararse a paz y
salvo.

Formularic anexo de cantidades de obra ejecutada y presupuesto final de la
INISTIma.

Constancia de saldos pendientes a favor de cada una de las partes.
Manifestacion expresa de las partes en el sentide de que con la suscripeion del
Acta de Liquidacion del Contrato declaran que cumplieron a cabalidad con las
obligaciones contractuales surgidas con ocasion del mismo vy que a partir de la
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fecha cesan las obligaciones contractuales establecidas, salvo aquellas que son
amparadas a través de la Garantia Unica y cuya vigencia se extiende més alla
que la vigencia del contrato.

Una vez suscrita la presente acta, el Contratista podrd proceder con la presentacion
de la factura de venta a través de la cual solicita el reconocimiento de los saldos a su
favor establecidos en el Acta de Liguidacion del Contrato.

11.55 DEFECTOS DE EJECUCION

El Contratista y/o su Garante serfin responsables por la reparacion de todos los
defectos de ejecucion gue puedan comprobarse con posterioridad a la liquidacion del
eontrato, derivados de planos, fabricaciones, replanteos, localizaciones, montajes, etc.
efectuados por él, v del empleo de materiales, equipos de construccibn o mano de
obra deficiente utilizados en la obra contratada. Asf mismo, se obliga a llevar a cabo
bajo su costo todas las reparaciones v reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos.

Si las reparaciones que se efectiien, a juicio de la GERENCIA DE LA E.S.E., pueden
razonablemente llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la GERENCIA DE LA ES.E, podri exigir Ia ejecucion de nuevas
pruebas a cargo del Contratista, mediante notificacion escrita enviada dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

11.56 SUJECION A LA LEY Y A LOS TRIBUNALES COLOMBIANOS.

Los contratos que celebre la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
DE PITALITO con personas naturales o juridicas estardn sometidos a la Ley
Colombiana v a la jurisdiceién de los tribunales colombianos.

Todas las disposiciones legales vigentes en materia contractual se entienden
incorporadas a la presente CONVOCATORIA Piblica v a la ejecucion del contrato,

11.57 SANCIONES Y MULTAS.

En caso de que el Contratista no cumpla con las obligaciones emanadas del contrato,
la GERENCIA DE LA E.S.E., a través de acto administrative debidamente motivado.

Para estos efectos la Interventoria presentara a la GERENCIA DE LA ES.E., un
informe motivado (con copia al Contratista) en donde sustentard la aplicacion de la
multa respectiva; la GERENCIA DE LA E.S.E., realizari los estudios y andlisis del
caso y determinard si hay lugar a su aplicaciéon. El Contratista tendra el derecho de
presentar dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes por escrito ante la
GERENCIA DE LA E.S.E., (con copia a la Interventoria) todos los descargos que
considere pertinentes, los cuales de igual forma, serdn analizados por la GERENCIA
DELAESE.

La cantidad total que por concepto de multas deba pagar el Contratista, podra ser
deducida de cualquier saldo pendiente a su favor, sin que ello implique que se libera
de la responsabilidad de cumplimiento de todos los compromisos adquiridos al
firmar o aceptar el contrato.

La aplicacitn de tales multas se entiende sin perjuicio de que en un momento dado, la
\GEHEHC]P. DE LA E.5.E., proceda a declarar el incumplimiento grave del contrato,
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hacer efectivas las garantias v seguros que el Contratista constituyd a favor de la
GERENCIA DE LA E.S.E.

La GERENCIA DE LA E.S.E., estd obligada a enviar semestralmente a la Cimara de
Comercio gue tenga jurisdiccién en el lugar de domicilio del Contratista, la
informacion  concerniente al contrato ejecutado, su cuantia, cumplimiento v las
multas y sanciones que en relacién con el contrato se hayan impuesto. De igual
manera, en el Acta de Liquidacién del contrato constard la imposicion de tales
multas. Cualquier constancia que en el futuro solicite el contratista, llevard explicito
¢l monto de las multas que =e le hubieren impuesto.

11.58 CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de declaratoria de incumplimiento del contrato o de caducidad del mismo, el
Contratista pagard a la GERENCIA DE LA E.S.E,, el equivalente hasta de un veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato, que se imputard a los perjuicios que ella
reciba, lo cual no excluye que la GERENCIA DE LA ES.E., pueda también hacer
efectiva la garantia de cumplimiento.

11.59 CADUCIDAD DEL CONTRATO.

En el evento que se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de
las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la
ejecucion del contrato vy evidencie que puede conducir a su paralizacion, la
GERENCIA DE LA ES.E., por medio de acto administrativo debidamente motivado
lo dara por terminado y ordenari su liquidacion en el estado en que se encuentre,

La declaratoria de caducidad no impedird que la GERENCIA DE LA ES.E., tome
posesién de la obra o continiie inmediatamente la ejecucion del objeto contratado,
bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podra
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.

Si se declara la caducidad no habrd lugar a indemmizacion para el Contratista, quien
se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley 8o de 1993.

La declaratoria de caducidad serd constitutiva del siniestro de incumplimiento,

11.60 INDEMNIDAD.

El Contratista mantendrd indemne a la GERENCIA DE LA ES.E., por razin de
reclamos, demandas, acciones legales v costos que surjan como resultado del uso por
parte del Contratista, de patentes, disefios o derechos de autor que sean propiedad de
terceros.

El Contratista mantendri indemne a la GERENCIA DE LA ESE., contra todo
reclamo, demanda, accion legal v costo que pueda causarse o surgir por dafios o
lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el contratista, sus
subcontratistas o sus proveedores durante la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta la liquidacion
definitiva del contrato.

Se consideran como hechos imputables al Contratista todas las acciones u omisiones
de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de
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cualguiera de ellos, los errores y defectos de sus disefios, materiales, obra de mano vy
en general cualquier incomplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comeo parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de la GERENCIA DE
LA E.5.E., el Contratista constituird v mantendra vigentes las garantias y las polizas

de seguros con los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas efectivas llegado
el cazo.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o accion legal contra la GERENCIA
DE LA ES.E., por asuntos que segin el contrato sean de responsabilidad del
Contratista, éste serd notificado lo més pronto posible de ellos para que por su cuenta
adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la
GERENCIA DE LAES.E.

51 en cualquiera de los eventos antes previstos el Contratista no asume debida y
oportunamente la defensa de la GERENCIA DE LA ESE., ésta podra hacerlo
directamente, previa notificacién eserita al Contratista y éste pagara todos los gastos
en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere ¢l Contratista, la
GERENCIA DE LA E.S.E., tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones de
cualquier suma que adeude al Contratista por razém de los trabajos motivo del
contrato, a recurrir a las garantias otorgadas, o a utilizar cualguier otro medio legal.

El Contratista garantizard que cumplird a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generara dano o perjuicio a
la GERENCIA DE LA ES.E, o a terceros por esta causa; por lo tanto, si por esta
causa se generara sancion, multa o suspension por parte de cualgquier Autoridad, el
Contratista la pagard directamente y para el efecto, autoriza mediante el presente
documento gue le sea descontado el monto respectivo del saldo insoluto del valor del
contrato.

El Contratista serd responsable ante la GERENCIA DE LA E.S.E., de todos los dafios
causados a las propiedades de la Entidad, ya sea por culpa de él directamente o del
personal a su servicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocera y
pagari el valor de tales dafios o procederd a repararlos debidamente a satisfaccion de
la GERENCIA DE LA E.S.E.

Pitalito, 24 de Enero de 2020.

JUAN MANUEL CARRILLS TORRES
Asesor Juridico en Contratp
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FORMATO No. 1

MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefores
ES.E. HOSPITAL SAN ANTONID DE PITALITD
Municipio de Pitalito - Huila

ASUNTO: CONVOCATORIA PUBLICA No. o1 de Enero de 2020

Nosotros los suscritos: {nombre del proponente)
de acuerdo con el Términos de referencia, hacemos la siguiente propuesta para

(objeto de la presente Convocatoria )

¥, &n caso que nos sea aceptada por la E.S. E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO
DE PITALITO, nos comprometemaos a firmar el contrato correspondiente,

Declaramos asi mismo:

A
1
U

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sdlo compromete a los firmantes
de esta carta,

(Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive,

Que conocemos la informacidon general v demis documentos del Términos de referencia
de la presente CONVOCATORIA PUBLICA y que aceptamos los reguisitos en ellos
contenidos.

Que hemos visitado el sitio del provecto y tomado atenta nota de sus caracteristicas v de
las condiciones que puedan afectar su ejecucion.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad
sefialadasen la Ley v que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones
especiales para contratar,

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrative ejecutoriado por ninguna
Entidad Oficial dentro de los dltimos dos {2) afios anteriores a la fecha de cierre del plazo
de la presente CONVOCATORIA PUBLICA 6 en su defecto informamos que hemos tenido

incumplimiento eon las siguientes entidades:
{(indicar el nombre de cada entidad).

(Jue conogemos las siguientes adendas a los documentos de la presente CONVOCATORIA

PUBLICA (indicar el nimero y la fecha de

cada uno) v gque aceptamos su contenido.

Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las fianzas requeridas
y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos sefialados para ello,

ue 51 se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a ejecutarla en un plazo maximo
de ¥ por un costo o valor total de:

Que el poreentaje (%) del AIU de mi oferta econdmica es de (5%,
diseriminado asi:

(%)
(%)
(%)

Atentamente,

Nombre del proponente
Nombre del Representante Legal

C. C. No. de {anexar copla).

Matricula Profesional No, {(anexar
Copia)

- Corazeon "
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No. del NIT [consorcio o wunibn temporal o de la (s) firma (s)]
[anexar copia (s1]

E"ﬁi i

Direccidn de corren
Correo electronico

Telefax
Ciudad

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOTA: Para llenar cuando el proponente o su Representante Legal no sea un Ingeniero Civil
matriculado.

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la
presente propuesta no Es Ingeniero Civil matriculado,
(nombres v apellidos) Ingeniero Civil, con
Matricula Profesional No. y C. C. No.
de

abone la presente propuesta”,

{Firma de quien abona la propuesta)

Te atemdimos 1
we COrazeen

Caming o lo Acredilocién




L) L. 50SPITAL DEPARTAMENTAL BAN ANTONIO®

lnr PITALITO - HUILA %@
CALLE 3 SUR N* 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04 gj

g g

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD fp"“k%

NIT: B-91180734-2

FORMATO No. 2
RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razdn Social del Proponente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Representante Legal:

Profesion:

Tarjeta Profesional:

VALIDEZ DE LA PROFPUESTA: Para todos los efectos, se entenderd que es por una vigencia
igual a la de la garantia de seriedad de la propuesta,

GARANTIA DE SERIEDAL:

BANCO O CIA DE SEGUROS:

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA: Desde ) Hasta { )
{dia, mes, afio) (dia, mes, afio)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: %

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta CONVOCATORIA PUBLICA
las recibird en la siguiente direccion:

Direccion:
Cindad:
Teléfono(s):
Fax:
Teléfono Movil:
Correo Electrbnico;

Atentamente,

Firma:
MNombre:
(3 30

En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de
personas juridicas, consorcios o uniones temporales deberd estar firmada por el
representante debidamente facultado.

ABONO DE LA PROPUESTA

Firma:

Nombre:

Cédula de Cludadanta:
Profesion:

Matricula Profesional:

p Ly, —on AP0 N
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FORMATO No. 3
MODELO CONFORMACION CONSORCIO

Par medio del presente eserito hacemos constar que hemos constituido el

CONSORCIO _ para participar en la
CONVOCATORIA PUBLICA VG uhjeto e

(objeto de Lu prcseﬁtu: Convocaloria).

Integrantes del consoreio:
Representante:
Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

Duracion del consorcio:

Compromiso: Al conformar el eonsoreio para participar en la CONVOCATORIA PUBLICA,
sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.

3. No ceder su participacitn en el consorcio al otro integrante del mismo.

4. No ceder su participacién en el consorcio a terceros sin la antorizacion previa de EL
HOSPITAL

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacién del Consorcio el
Representante Legal tendra las siguientes facultades:

2,
3.
4

Para constancia se firma a los diassdelmesde _ dezoiz.

FIRMAS: (de cada wuno de los integrantes del consorcio)

Aceptacion del representante del consorcio:

FIRMA:

oy o IR iy

Coming o lo Acredibocitn




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOD

L b 50SPITAL DEFARTAMENTAL "SAN ANTORIO”
i PITALITO - HUILA

CALLE 1% SUA WY 16-45 TELS: 36 2% 0@ - 36 75 04
NIT: -5 1807 34-2

FORMATO No. 4
MODELO CONFORMACION UNION TEMPORAL

Por medio del presente eserito hacemos constar que hemos constituido la UNION
TEMPORAL ___ para  participar en la
CONVOCATORIA  PUBLICA , cuyo. objeto s
{objeto de la presente Convocatoria).

Integrantes de la Unidn temporal:

Representante:

Aportes: Porcentaje (%) con el que participa cada integrante:

Duracitn de la uniém temporal:

Compromiso: Al conformar la unién temporal para participar en la CONVOCATORIA
PUBLICA, sus integrantes se comprometen &:

1. Participar en la presentacién conjunta de la propuesta, asi como a suscribir el contrato.

2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones ariginadas en el contrato frente a EL HOSPITAL.

4. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta v del contrato de acuerdo con la participacién en la ejecucion de cada uno de los
miembros de la Unidn Temporal.

4. No revocar la unidn temporal por el tiempo de duracién del contrato y el de liquidacion.

5. No ceder su participacion en la unién temporal a otro integrante de la misma.

6. Mo ceder su participacién en la unién temporal a terceros sin la autorizacién previa de EL
HOSPITAL.

ORGANTZACION INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: Para la organizacion de la Unidn
Temporal el Representante Legal tendra las siguientes facultades:

it oo o

Para constancia se firma a los dias del mes de de 2012.

FIRMAS: (de cada uno de los integrantes de la unidn temporal)

Aceptacion del representante de la union temporal:
FIRMA:




EMPAESA S0CIAL DEL ESTADD w‘t..’!l%

L L. H0SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO" f
II'II' PITALITD - HUILA i
CALLE 3¢ SUFA N7 1B-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 04 lﬁij;
e

HIT: 591 1801347

FORMATO No. 5A

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

(PERSONA JURIDICA)
Para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito
Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Si lo necesita de acuerdo
con los requisitos legales) de la sociedad 3
identificada con NIT No. , s¢ permite{n) certificar que la mencionada

sociedad ha realizado los pagos de seguridad social v aportes parafiscales correspondientes a
las néminas de los altimos seis (6) meses anterfores a la fecha de presentacion de la
propuesta. (Si Aplica).

(Las firmas o sociedades obligadas a tener revisoria fiscal de acuerdo con los requisitos
legales, deberin presentar la certificacion firmada por el revisor fiscal inserito ante la Cimara
de Comercio correspondiente.)

Dado en [insertar] a los [insertar] ([insertar]) dias del mes de [insertar] de [insertar].

Firma
MNombre
Calidad en que Actiia

Revisor Fiscal

MNombre
TP M.

Te atendemos T
we COraz~en

Caming o lo Acredilocian




EMPESA SOCIAL DEL ESTADOD

B L. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO”
- PITALITO - HUILA

CALLE B SR WY 18-45 TELS: ¥6 6 0l - 36 25 04
HIT: B9 1807342

FORMATO No. 5B

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES — ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(PERSONA NATURAL)

Yo identificado (a) con C.C. de
__, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO
BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, ¥ con sujecitn a las sanciones que para tal efecto
establece el Codigo Penal en su articulo 442, que he efectuado €l pago por concepto mis
aportes v el de mis empleados (esto ltimo en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas
de salud, pepsiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar familiar {ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
durante los iltimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacion
de nuestra propuesta para el presente proceso de seleceifn. (Si Aplica)

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas,
se deberd Adjuntar una certifieacion expedida por la entidad correspondiente en la cual se
especifique el cumplimiento del pago de la obligacidn.

Dada en aloa() del mes de de =
FIRMA
NOMEBRE DEQUIEN DECLARA
Te stendemos 78
=4 Coraz=en



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD
| B L 505FTAL DEFART ANENT AL "SAN ANTONIO"

l“r PITALITO - HUIL&

CALLE 3% SUF NY 1B-45 TELS: 36 2% (0 - 36 24 04
NIT: G911 B0 382

FORMATO No. 6A
RELACION DE CONTRATOS EN EJECUCION

Nombre o razin social del proponente:

FECHA
_ VALOR PROYECTADA
NOMERE ']B[:_,IE’:EU DEL FE[‘EE*"‘ PLAZO DEL DE PORCENTAJE DE
CONTRATANTE | oDl | CONTRATO | DT | CONTRATO | TERMINACION | PARTICIPACION®
EN PESOS DEL
CONTRATO

% Bolo aplica para los casos en que se hayan ejecutado los contratos bajo la figura de
consorcio o union temporal.

VALOR TOTAL CONTRATOS ETECUTADOS (SMMLYV):

FIRMA DEL PROPONENTE




PROCESO DE CONTRATACION

1AL
inr

CAPACIDAD RESIDUAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA

CALLE 3% ELW NY 1B-85 TELS: 36 25 00 - 3% 2% 04

FORMATO No. 6B

T B0 a0 342

Contrato | Objeto | Contratante | Resolucion de | Forma de Valor | Inicio Plazn del
B (1) ehel pdjudicacidén | ejecucitn | participacidn del del conlrilo &n
contralo () (3h mrll_:trltﬂ | Enﬁntn meses (6]

P, 4} ]

= zan ool

1) Inecluir los contratos que se encuentren suspendidos o en proceso de legalizacion,
no aplica para contratos adjudicados

2) Para contratos adjudicados que no tengan asignado un nimero de contrato.

9) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (1), en Consorcio (C) o Unidn
Temporal (UT). : ; ]
4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o segin el porcentaje

de participacion en el Consorcio o Unidn Temporal.

5) Indicar fecha de inicio dd-mm-aaa.
6) Indicar plazo en meses

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

La informacion incompleta o inconsistente no serd tenida en cuenta para la

evaluacion.

Firma del Proponente

Nombre:

Documento de Identidad:

Caming o lo Arredilocien

Te alendemos

= Coraz=~n




I Bl L 505PITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
I " r PITALITD - HUILA

ERPRESA SOCWL DEL ESTADD

CALLE 3¢ SLAF Wt 1045 TELS: 16 25 00 - 3% 7S 04
WIT: 0511801342

7o
<

FORMATO No. 7

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE — PERSONAS NATURALES

NOMBRE:

1

TITULO

PROFESIONAL: l

UNIVERSIDAD:

FECHA DE GRADO:

TARJETA

PROFESIONAL No.:

DIRECCION Y
TELEFONOS:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

FIRMA:

Nombre de la persona natural:
Cédula de ciudadania No.:
Matricula profesional No.:

Direccion:
Correo electrénico:
Teléfono = Fax = Celular No.:
Ciudad:
1. El contenido del presente formulario no podra ser modificado o
alterado y deberd ser diligenciado en su totalidad.
NOTA: |2 La informacitn incluida en ¢l presente formulario es de

responsabilidad del proponente, v deberd allegarse al mismo la
documentacion gue la soporte.

. ;

Caming g e Acredilotién




EWMPRESA SOCIAL DEL ESTADD erTAL
I LJ L HOSFITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO" 2

PITALITO - HUILA -
nr CALLE 3% SUR N* 1045 TELE: 16 25 00 - 96 25 04 '5* Wj’
iy

WIT: 901801342

FORMATO No. 7A
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE — PERSONAS JURIDICAS

NOMBRE DE LA
EMPRESA:
NOMBRE DEL
REPRESENTANTE

e r—

REPRESENTANTE

LEGAL: of
FECHA DE

CONSTITUCION DE

Laaecm

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:

FIRMA:

Nombre de la empresa:

Nombre del Representante legal:
Cédula de ciudadania No.:
Direccion:

Correo electrinico:

Teléfono — Fax — Celular No.:
Ciudad:

1. El contenido del presente formulario no podrd ser modificado o
alterado y debers ser diligenciado en su totalidad.

NOTA: |2 La informacibn incluida en el presente formulario es de
responsabilidad del proponente, v deberi allegarse al mismo la
| documentacion que la soporte.

Te atendemos |z
Coraz=~n

Comire o lo Acrecilcidn



I LI L. 50sPTAL DEPARTANERT AL "SAN ANTONIO"

EMPAESA SOCIAL DEL ESTADGD

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PITALITO - HUIL#&
CALLE Jt SUR N? TH-#5
MIT: 011001 34-2

TELE: 36 2% [l - 36 25 04

FORMATO No. 7B

GENERAL( ) - ESPECIFICA ( ) - ESPECIFICA ADICIONAL( )

Nombre del proponente

Mo DE
CONTRATO

o,
RATP

OBJETT

PROYECTO

FROPIETARIO
0
CONTRATANTE

CTUDAD O
LOWCALLZALC,

VALDR
DEL
PROYECTO

| AREA

% DE
PARTICTPACION®

FECHA
INICIAL

FECHA
FINAL

e

-

consoreio o uniém temporal.

Diligenciar las casillas del formulario v anexar certificaciones de soporte,

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE

(UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE NECESIDAD)

Camina 0 lo Acrediincan

| - 1
Solo aplica para los casos en que se hayan ejecutado los contratos bajo la figura de




inr

EXPERIENCIA DEL

EMPRESA S0CIAL DEL ESTADD

PITALITO - HUILA
CALLE 3* SUR N° 15-45 TELS: 36 25 00 - 36 25 4
AT BT 32

FORMATO No. 8, 9,10, 11, 12 Y 13

REQUERIDO)

Nombre del proponente:

DATOS PERSONALES

(PROFESIONAL

NOMBERE:

IDENTIFICACION:

PROFESION:

MATRIC. PROFESIONAL N®:

FECHA DE GRADO

CARGO PARA EL PROYECTO

—

EDUCACION UNIVERSITARIA Y ESPECIALIZACIONES

1= e s e

TITULO OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

DURACION

TITULD OBTENIDO

ANO

OBSERVACIONES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO

R k. s e

ARD

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA PROFESIONAL (CONTRATOS PRINCIPALES)

Vol | cailoo | uniescian b FEEI-IAAﬁiEEI-M Eﬂfﬁ e s
PROYECTD CONSTRUCCION INICIO | TERM. E-[.'I'HTRJ’LTM
e
Diligenciar las casillas del formulario y anexar certificaciones de soporte.
NOMEBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE
{UTILICE OTRA HOJA EN CASO DE NECESIDAD)
Bt

- Corazmen

Caming 2 ke Acreditsion



EMPRESA SOCWL DEL ESTADD
1 Ll ke EOSFITAL DEFARTANENTAL "SAN ANTONIO™

l"r FITALITO - HUILA

CALLE 3F SLAA WY | B-45 TELS: 36 25 00 - 16 25 04
NIT: -3 1801342

FORMATO No. 13
PROPUESTA ECONOMICA

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

T it VR
"EH - n H . mnm ] n TﬂTAL "
1. PRELIMINARES Y A o i
MOVIMIENTO DE TIERRAS
14 |LOCALIZACION ¥ REPLANTED M2 54158
12 | DESCAPOTE MANUAL £=0,20m M2 641 58
EXCAVACION A MAQUINA CON
(3. B M3 60,20
14 |EXCAVACION MANUAL M3 875
RELLENO COMPACTADO CON
15 | MATERIAL DE EXCAVACION o e
16 |RECEBO COMPAGTADO W3 166,38
CERRAMIENTO  PROVISIONAL
7 | EN FIBRA DE POLIPROPILENG ML 130,00

DEMOLICION  TOTAL _ DE|
CONSTRUCCION ~ EXISTENTE, |

CON VIGAS EN CONCRETO|
18  |ARMADO, MUROSENBLOQUE ¥| M2 252,00
CUBIERTA EN TEJA CANALETA
ETERNIT, CON RETIRO DE
ESCOMBROS,
2. CONCRETOS
ANDEN EN CONCRETO  fe=
21 13000psi e=0.08m M2 104,23
SOLADD DE LIMPIEZA F'c=2500
1-1 | p,5| E= 5 m .IE 253.['5
ZAPATAS EN CONCRETO Fo=
zl'a II mm p.s-i' 'E ﬂ#|5? E -
ViGh  DE _ CIMENTACION
24 | CONCRETO FiC=3000P S i e
GCOLUMNAS EN CONCRETO FG=
i b M3 48,40
COLUMNETAS EN CONCRETO
26 |FC=3000 PS). DIMENSIONES| ML 434,00
0.12x0,15m 2
PLACA DE  CONTRAPISO
27 | IMPERMEABILIZADA Fe=| M2 566,50
3500PS/MRIBE=020m
MURG DE CONEINAMIENTO EN
29 | CONCRETO, F'C= 3000 P.S| M3 £5
VIGA AEREA EN CONCRETO
20 | M3 | 29,49 Al
VIGA CINTA EN CONCRETO FC
241 |=3000P.S| SECCION 0.150.12] ML 5,00
M
DINTEL EN CONCRETO FC=
\\ 292 la500 ps) IANCHO DESECCION| M- 500
Ti atendemos BE
== Coraz=n

Caming o o Aedbocien




EMPRESA SCCIAL DEL ESTADD

I L L. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
l n r PITALITO - HUILA

CALLE 3 SURA WY 1B-45 TELS: 36 25 00 - 1§ 25 09
NIT: 917801342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.SE.
HOSPIT, ARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEM | DESCRIPCION UNDAD | CANT. | R | VR.TOTAL

DE 0.15m Y ALTURA DE 0,12 m
HASTAD.2 m INCLUYE ACERD

| CONCRETO CICLOPED , 40%

213 PIEDRA, 'C=3,000 P5.|

M3 45,88

GROUTING DE NIVELACION 21
214 |MPA, ESPESOR MAXIMO DE 3 M2 1,72
cM

3. ACEROS

ACERO DE REFUERZO Fy =

31 lanooopsl

Kg 30.906,19

ACERO ESTRUCTURA METALICA
DE  CUBIERTA, INCLUYE |
PINTURA ANTICORROSIVA Y Kg 7.420,00 |
ESMALTE . l

3.2

| PLATINAS 2526 CM DE BASE Y
RESPALDO A3 DE 34" CON
34 |PERNOS PASANTES 34’ GBY, UN
PARA FIJACION DE TENSORES
(CUBIERTA SECTOR
DESCARGUE detalle 2)

4,00

PLATINAS 37x41 CM DE BASE Y
RESPALDO A3 DE 34" CON
35 |PERNOS PASANTES 34" GB7, - 400
“  |PARA FIJACION DE VIGAS PT- |
350X150%7 (CUBIERTA SECTOR
DESCARGLUE detalla 1)

ANCLAJE TIPO 1 PLATINAS
35x35 CM DE BABE A36 DE 13
3.6 mm CON PERNO3 18.00 mm UN 14,00
ASTM A-480, PARA FIJACION DE
CERCHAS (CUBIERTA BODEGA)

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

4.1 MURC EN BLOQUE N®6 E=0.12 M2 384,00

PANETE SOBRE MURGCS,
42 MORTERD 1:4 INCLUYE FILOS Y M2 811,00
DILATACIONES

PANETE ~ SOBRE  MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y|
DILATACIONES-

IMPERMEABILIZADO

43 M2 23,00

el —

PISO INDUSTRIAL PARA |
4.4 CONCRETO EN SIKA FLOOR O M2 551,07
SIMILAR

ZOCALD EN TABLETA ALFA REF. |
45 |MANGO TROPICAL O SIMILAR, M 74,45
H= 60 GM PROM. INGLUYE WIN

5. CUBIERTAS

5.1 MURD PANEL TIPO METECNO M2 362,25

Te atendemos &6 \
wd COTaTa>H

Caming @ lo Acrecifncian




EMPAESA SOCWAL DEL ESTADICO
I Ll L 50SPITAL DEPART ANENT AL "SAN ANTONIO"

inr

CALLE 37 SUF N* 1

PITALITO - HUILA

B-AS TELS: 36 2500 - 36 25 B4

NIT: 897 1HET 348-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPQ INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAES.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

52

CUBIERTA EN TEJA TIPO
METECNO O SIMILAR

53

Anclajes para muros, columnetas ¥
vigas de amame en 3IKA Anchor
Fix4 o similar (HILTI). Incluye acer
da refuerzo L=0,15m y
| parforaciones con taladro percutor,

M2

708,67

324,00

54

| CORREAS CUBIERTA BODEGA
| PERFIL P8 -15-N

ML

464,70

5.5

| SUMINISTRO E INSTALACION DE
| CANALETA DE ANCHO 0,7X 0.4M
‘DE ALTO EN  LAMINA
| GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE
'SOPORTES DE FUACION ¥
PINTURA EN ESMALTE (NO
INCLUYE BAJANTES DE A.LL EN
LOS CANALES

ML

36,13

5.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE
CANALETA DE ANCHO 0.25% 0,15
M DE ALTO EN LAMINA
GALVANIZADA CAL 20, INCLUYE
SOPORTES DE FIJACION Y
PINTURA EN ESMALTE (NO
INCLUYE BAJANTES DE ALL EN
LOS CANALES

ML

16,10

3.7

GALVANIZADA CAL 20 COLOR
TEJA PARA  TERMIMACION
CUBIERTA ¥ JUNTAS DE MURC
PANEL, ANCHO DE 30 CM

FLANCHE REMATE EN LAMINA |

ML

140,25

5.8

CINTA MULTY SEAL DE 15 CM
| TIPO SIKA O SIMILAR

ML

5.8

'TENSORES EN VARILLA DE
ACERO FY= 60,000P.5.1 @'

16,10

1245

6. FINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES |
CIELO RASOS

6.1

6.2

ESTUCO ¥ PINTURA VINILO TIPO
1 SOBRE MUROS (3 MANQS)

M2

496,71

ESGRAFIADO EN GRANIPLAST

M2

264,15

7. CARPINTERIA MADERA,
METALICA ¥ ALUMINIO

7.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA
,GMUAHIEADA C.18 COM
DILATACION ¥ TERMINADO TIPQ
ZAPATO. INCLUYE PINTURA
BASE  (WASH  FRIMER],
ANTICOCRROSIVD ¥ MORTERD
DE PEGA

UN

1.00

Te atendemos

wd COra=en

Camine o lo Acediiocén

BT




EMPRESA B0CIAL DEL ESTADD

HOSPITAL DEPAETAMENT AL “SAN ANTONIO™
"L ot lgﬂm-!llu -

nr

CALLE 3¢ SUR NY 18-85
INIT: 6811800 342

=
TELS: 36 25 00 - 1§ 2% 04 i-@ J

JAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ES.E. |
) DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

UNIDAD

VR.

CANT. | \niTaRiO

VR. TOTAL

1.2

PUERTA  ENROLLABLE DE
SEGURIDAD DE 250 X 3.00 M,
ICORTINA TIPO SOLIDA EN
|LAMINA ACERO GALVANIZADO
|CAL 22,  PINTURA
ELECTROSTATICA, TOPES DE
SEGURIDAD, CON  MOTOR
CENTRAL ¥ APERTURA CON
BOTOMERA Y/O KEY SWITCH
LLAVE DE SEGURIDAD

UN

3,00

13

PERSIANA .Cusrpo fijo en aluminio
anodizado natural, marco en perdil
de 3"x1' con pisavidrio a presiin y
vidrio de 5 mm incoloro templado,
incluye en su parte frontal un
cortasol en tubo cuadrado de 1° x
1" fija distanciado cada 2 cms.
inciuye alfajia

M2

117,58

74

PUERTA METALICA P2 CE
| CORREDERA, entamborada en
|amina ¢al 18 con manija en acero
inoxidable con riel y balinera . con
anticorrasiva  y  pintura  esmalie
blanca de 1.94x2.4 m

UN

1,00

1.5

1.6

=1

HOJAS, entamborada en lamina cal
|18 con chapa de boia, pintura
lanticomosiva, pintura  esmalle
| blanca, con montante de 28 CM
‘con vidao 4mm y rayas con cinta,
con marco en |amina cal 18 de
| 1,80X2,40 m

PUERTA METALICA P4 , DOS|

UN

1.00

| SUMINISTRO, INSTALACION Y
ITRANSPORTE DE  PUERTA
IMETALICA CORTAFUEGD /
| ANTIPANICO RF120 ;
| CERTIFICADA NFPA 80 Y NSR10,
SECCION  1,60x230m, DE
ACUERDO A LA FICHA TECNICA
ANEXA

UND

200

B. INSTALACIONES SANITARIAS
¥ DE AGUAS LLUVIAS

8.1

|BAJANTEDEALL PVCS 4

ML

48,60 |

8.2

' TUBERIA SAMITARIA PVCS &'
incluye fuberias y accesonos de
conexion

ML

22,80

8.3

TUBERIA SANITARIA PVCS 4°
Incluye fuberias y accesoros de
Conexion

ML

35.20

Te

Coming o lo Acredipcian



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADG

I L L HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO -

inr

CALLE 3 SUR KN

B-4%

BTy
2
HIILA

TELS: 36 2% 00 - 36 25 @84 a j
*“lllﬂ

NIT: B-0°0 7 Bd Ja-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

VR.

CANT. | yniTARIO

VR. TOTAL

8.5

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 PS5, DE
BOXE0 E= 010 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N*3
G115 cm

LN

2,00

8.
HIDRAULICAS

INSTALACIONES

9.1

PUNTO HIDRAULICO
SUMINISTRO 34"

CE

UN

3.00 |

9.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE

LLAVE DE PASO ROSCADA DE
s

LN

3,00

9.11

EQUIPC DE BOMBEO
INSTALACION: Bombas centrifuga
Monobiogue de 28 gpm con Motor
Electrico de 2HP y Presion de
trabajo 46 PSI

LN

2,00 |

8.12

EQUIPC
PROTECCION
CONTRAINCENDIO
INSTALACION: Bomba Principal al
100% del caudal requerido de Q =
460 GPM (350 Itsg), con H= 25
mca (34 psi) de Cabeza dinamica,
con Petencia de 50 HP y Cabeza
dinamica fotal ADT= 60 mca (85
psi)

BE BOMBED

UN

1,00

9.13

EQUIPO
PROTECCION
CONTRAINCENDIO
INSTALACION: BOMBA HOCKEY
al 5% de! caudal de Q= 1.75lisg y
Potencia: 3 HP

DE BOMBEQ

UN

1.00

10. RED CONTRAINCENDIOS

10.1

TUBERIA ACERC CARBONO SCH
402 12"

ML

37,50

fe=

102

TUBERIA ACERO CARBOMO SCH
40 1°

10.3

ML

163,49

ROCIADOR TIPO PENDENT 1/2°

LN

123,00

104

10.5

SUMINISTRO, INSTALACION Y
TRANSPORTE DE GABINETE
FARA SISTEMA
CONTRAINCENDIOS CLASE llI

UN

3,00

TEE RANURADA DE 2 12" -
SUMINISTRO E INSTALACION

LIN

3.00

108

TEE MECANICA ROSCADA DE 2
1 - SUMINISTRO E
INSTALACION

2,00

1)




EMPRESSA E0CIAL DEL ESTADO
I LJ L. i0sPiTAL DEPARTANERTAL "SAN ANTONIO"

FITALITO - HUILA
I"r CALLE 3% SUR NY 16-45 TELS: 36 26 0@ - 36 25 84

HIT: B-90 1807 Fa-2

mmmnm$m BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

VR,
TEM Inﬁscmn:mn UNDAD | CANT. | yuvio o |VRTOTAL

TEE RANURADA DE 4 PASOS DE
0T, T - SUMINISTRO E UN 15,00
INSTALACION

UNIONES  JUNTA  RIGIDA
108 |RANURADA 2 W - UN 18,00
SUMINISTRO E INSTALACION |

CODOS RANURADOS HG 90° DE
1098 |2 1T MECH ULFM - UN 14,00
SUMINISTRO E INSTALACION

S

CODOS ROSCADOS HG 90° DE
10.10 | 1" ACERADO - SUMINISTRO E UN 30,00
INSTALACION

UNIONES JUNTA RANURADA 1°

1041 | SUMINISTRO E INSTALACION

UN 60,00

COPA RANURADA POR ROSCA
1012 DE212° X 1" - SUMINISTROE LN 75,00
INSTALACION

COMEXION  SIAMESA  PARA
BOMBEROS CUERPO DE 4"
CONEXION 2 X 2 112", INCLUYE
VALVULA DE RETENCION TIPO
CHECK 4", SUMINISTRO E
INSTALACION

10.13 UN 1.00

CHEQUE RANURADO 2 112" -

104 SUMINISTRO E INSTALACION

UN 2,00

VALVULA DE MARIPDSA 2 1/2°

10.15 UN 2,00

- SUMINISTRO E INSTALACION
SOPORTES TIPO PERA  ULIFM
1096 [2 12° - SUMINISTRO E|  UN 43,00
INSTALACION

SOPORTES TIPO PERA ULFM
1047 1" - SUMINISTRD E UN 38,00
INSTALACION

SOPORTE ANTISISMICO - 4 VIAS
1048 |2 12 - SUMINISTRO E UN 10,00
INSTALACION

|STRAR 2 WX X T
 SUMINISTRO E INSTALACION

10.19 UN 2,00

BEAM  CLAM DE 38 300 -

10.20 | o iMINISTRO E INSTALACION UN

20,00

SENSOR DE FLUJO DE 2 12
1021 |ULFM - SUMINISTRO E UN 1,00
INSTALACION

VALVULA DE DRENAJE CON
wn |VIsEOR: DE 1° ULFM - LN 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION |

MANCMETRO GLICERINA DE

WOPS| UN 1.00

10.23

" Corazein i

Caming o lo Acreditocidn
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I Ll s HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO®
I " r PITALITO - HULLS

&
CALLE 3 SUR Nt 1045 TELS: 36 25 08 - 36 25 04 '-** .Mj
NIT: 8011601342 =

'CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO EEFJ\ETMTH%DEL HUILA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR. TOTAL

'ACCESORIOS  ADICIONALES
1024 |PARA BOMBA PRINCIPAL DE GL 1,00
'RED CONTRA INCENDIOS

'SOPORTES TIPO PEDESTAL DE
TUBERIAS 2 /2", IUNCLUYE
CONCRETO DE 3000 psi Y
PINTURA ROJA
1028 E?Eitfmmsﬁu CARBOND SCH ML 102,00
TUBERIA ACERO CARBONO 5CH
40 2*

E}Ji?ﬁ[ﬁ. ACERO CARBONC SCH ML 4070
11, DBRAS ELECTRICAS
LUMINARIAS

LUMINARIA BALA LED 22W -
SUMINISTRO E INSTALACION |
LUMINARIA HAY BAY LED 150W ]
- SUMINISTRO E INSTALACION |
LUMINARIA LED PANEL 60X50 |
113 |42W - SUMINISTRO  E UN 26,00
INSTALACION
LUMINARIA REFLECTCR LED
114 [150W - SUMINISTRO E UN 17,00
INSTALACION

'SALIDAS DE TOMAS E
ILUMINACION INTERRUPTORES |
|SALIDAS ~ PARA ILUMINACION
INCLUYE TOMA CABLE 12 THHN
TUBERIA EMT 1/2 CAJAS Y
TAPAS

SALIDAS PARA ILUMINACION
LUMINARIA REFLECTOR 130W
11.6  |[INCLUYE TOMA CABLE 10 THHN | LN 17,00
TUBERIA EMT 34" CAJAS Y|
TAPAS

SALIDA DE TOMAS
MONOFASICAS INCLUYE TOMA
11.7 |CABLE 3X12 THHN TUBERIA UN 16.00
PVC 34 CAJAS TAPAS TOMAS
MONCFASICAS

| SALIDA DE TOMAS
' MONOFASICAS REGULADAS
INCLUYE TOMA CABLE 3X12
118 | THHN TUBERIA PVC 3ld CAJAS, UN 17,00
TAPAS TOMAS MONOFASICAS
NARANJAS  2P+T  TIERRA

A AISLADA = ..l
\ Te a1
- T

Coming o ke Acredilacén

EMPRESA SOCIAL DEL EETADD f“m“(%

UNITARIO

10.25 UN 11.00

10.27 ML 4 60

10.28

114 UN 17,00

11.2

1.5 UN G67,00




EMPRESA SGCIAL DEL ESTADD
I L L. EosPITAL DEPARTAMENT AL SAN ANTONIO®

I"r PITALITC - HUILA

CALLE ¥ SUR WY 18-45 TELS: 36 25 @0 - 16 25 04
NIT: 8317800 342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN |0 DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
TEM " DESCRIPCION UNDAD | CANT. | YR | VR.TOTAL

SALDA DE TOMAS BIFASICA
REGULADAS EN TUBERIA PVC|
34 INCLUYE CABLE 2XB+12 Y|
TOMA de 504

19 UN 1.00

SALIDA  PARA INTERRUPTOR

SENCILLOD U 1400

11.10

SALIDA PARA INTERRUPTOR

DOBLE UN 3.00

1.1

SALDA _PARA INTERRUPTOR
TRIPLE UN 1.00

11.12

CANALETA LEGRAN 15X5CM . |
1113 | INCLUYE CAJAS TAPAS ML 18,00
DIVISIONES

TABLEROS Y PROTECCIONES

TABLERO DE 24 CIRCUITOS
TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR INCLUYE UN 100 ‘
PUERTA CHAPA Y LLAVE ; '
LEGRAND - SUMINISTRO E
INSTALAGION

11.14

TABLERQ DE 18 CIRCUITCS
TRIFASICO CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR INCLUYE UN 100
PUERTA CHAPA Y LLAVE g
LEGRAND - SUMINISTRO E
INSTALACION

11.15

TABLERO BIFASICO SIN
TOTALIZADOR 12 CTOS UN 100
CONTAPA LEGRAN - N
SUMINISTRO E INSTALACION -

11.16

BREAKER DE  3X(128-160)A
147|220V 65KA  LEGRAND - UN 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION

BREAKER DE 3x[ 50-63J4 220V |
1118 | 25KA LEGRAND - SUMINISTRO E UN 200 |
INSTALACION _ |

BREAKER 1X20 A 1X30 10KA
1119 |ENCHUFABLE - SUMINISTRO E UN 18.00
INSTALACION |

BREAKER 2X20 A 2X40 10KA
1120 |ENCHUFABLE SUMINISTRO E|  UN 5,00
INSTALACION |

BREAKER 3X30 A 3X40 10KA
1121 |ENCHUEBLE  SUMINISTRO E|  UN 1,00
INSTALACION |

TABLERO  GENERAL DE
1122 |BODEGA SUMINISTRO E UN | 1,00
INSTALAGION (1,80%0,80%0,30m) |




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD
I L L. 2osPmAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO"

CALLE 3 SUH NY 16845 TELS: 36 2% U@ - 36 25 04
MIT: B-91 1087 343

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAES.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR | R TOTAL

UNITARI
SUMINISTRO E INSTALACION
TABLERO GEMERAL DE AIRES UN 100
ACONDICIONADOS L
(1,40x0,80x0,30m)
TABLERO CONTROL  DE
ILUMINACION LEGRAND
SUMINISTRO E INSTALACION (12
Circuitos con breakers 1x204mp)
ACOMETIDAS

1.23

11.24 UM 1,00

NI | sUMINISTRO E INSTALACION ML 10,00

ACOMETIDA _ 3XAF+AN+6T -
SUMINISTRO E INSTALACION s 10
ACOMETIDA  3XBF+GN+BT -
SUMINISTROE INSTALACION | M- Vi
ups__
UPS 3KVA 120V AUTOMIMIA DE
1128 |SMIN -  SUMINISTRO E|  UN 1,00
INSTALAGION
CANALIZACIONES
TUBOS 1 144" EWT INCLUVE
1129 |ACCESORIOS - SUMINISTRO E| ML 10,00
INSTALACION
TUBOS 3 PVC INCLUYE|
1130 |[CAMPANAS - SUMINISTRO E| ML 184,00
INSTALACION |
TUBOS 1 12 PG -|
"3 sumNISTROE INSTALACION | M- s
CANALIZACION SEGUN NORMA |
CS 207 INCLUYE EXCAVACION |
32 eocmxescM, ARENA 2oxsocM,| M- ol
SUBBASE B400 55X60CM
CAJA CS 274 INCLUYE TAPA
"3 | MARCO Y EXCAVACION i b
CARCAMO DE 40X40  10CM
1134 |ANCHO CONCRETO DE 4000PSI| ML 225
INCLUYE TAPA EN ALFAJOR
RETIE Y PUESTA TIERRA
PUESTA TIERRA SUBESTACION
HOSPITAL EXITENTE INCLUYE
MEDICION DE RESISTIVIDAD
DEL TERRENO
APANTALLAMIENTO
TAPANTALLAMIENTO _ INCLUYE
IPUNTA DE  CAPTACION,
| UNIONES SOPORTES
 laweroy
CABLEADO ESTRUCTURADO
ceTv

11.26

1.7

11.36 UND 1.00

1.7 LIND 1,00

Te atendemod &




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD
B LI L. eosPiTAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"
PITALITO - HUILA
TELE: 6 25 06 - 35 75 84

nr

CALLE 3* GLA NY 10-45

MIT: B-91708114-2

CONSTRUCCION

HOSPITAL

UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE.
ARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR, TOTAL

11.38

TUBERIA 34 EMT INCLUYE
ACCESORIOS TERMINALES
CAJAS  RAWELT  UNIONES
ABAZADERAS - SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

100,00

r

VOZ Y DATOS

11.39

TUBOS 1 14" EMT INCLUYE
ACCESORIOS - SUMINISTRO E
INSTALACION

ML

100,00

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

121

LETRERO DE 20020 M EN
ACRILICO DE ALTA DENSIDAD
COLOR AZUL REY . INCLUYE
ILUMINACION LEAD de 2.00x2.00
letras Independientas direcio a la
pared: elaborado en acriico 100%
resistenie a la inlempere , marca
manoplas, en alto refieve, con canto
de t0cm blogueado para que la
iluminacion sea solo el frente de la

UN

letra, con led en

furmnacion

modulos de color azul, con fuente
de 12 voitios 10 ampenos, con|
fotocelda l_

1,00

N e et

12.2

SENALIZACION DE SECTORES Y|

AREAS DE TRABAJO

LN

9,00

12.3

ASEOQ GENERAL DE OBRA

| M2

641,58

12.4

MOVIMIENTO DE TIERRAS

RETIRO DE ESCOMBROS Y|

1. PRELIMINARES Y

M3

834,05

1.1

LOCALIZACION Y REPLANTEQ

M2

58,90

f.2

DESCAPOTE MANUAL £=0,20m

M2

58,90

1.3

EXCAVACION A MAQUINA CON
RETIRQ

M3

17.67

14

EXCAVACION MANUAL

M3

4,19

1.6

| RECEBO COMPACTADC

M3

17.67 |

| 2. CONCRETOS

| SOLADO DE LIMPIEZA F'c=2500
\psl E=5CM

M2

S e B

72,00 |

2.3

ZAPATAS EN CONCRETO F'c=
3000 psid

M3

10.85

24

VIGA CE CIMENTACION
CONCRETO F'C=3000P .S |

M3

205 |

25

COLUMNAS EN CONCRETO F'C=
3000 P.S.1

M3

3,59

Etﬂﬂlﬁn

Caming & f Acrediaciin



EMPRE A SOCIAL DEL ESTADND
I L L 505FITAL DEPARTAMENT AL "5 &N ANTONIO™

Inr FITALITO - HUILA

CALLE 3% SULIR WY 1B-45 TELS: 36 26 00 - 3% 2% 04
HIT: B-91 1801342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR | vR.TOTAL

UNITARIO
COLUMNETAS EN CONCRETO
26 |FC-3000 PS) DIMENSIONES| ML 102,70
0,12x0,15m
PLACA DE  CONTRAPISO
27  |IMPERMEABILIZADA Fe=l M2 43,15
3.500P.5.1 MR38 E = 0,20m
VIGA AEREA EN CONCRETO
F'C =3000PSI
VIGA CINTA EN CONCRETO FC
241 |=3000 PS| SECCION 0459012] ML 9,10
M
DINTEL EN CORCRETO FC-
3500 P.S.I IANCHO DESECCION
212 IpEo15m Y ALTURADE 012 m| M- 3%
HASTA 0.2 m INCLUYE ACERO
213 |CONCRETO CICLOPEC , 40%
13 | pIEDRA, FC=3,000P.5.
ALFAGIA EN CONCRETO TC=
220 19500 5.1 0,30X0.10 M ] P -
PLACA  ALIGERADA CON
CASETON DE GUADUA, F'C = |
221 (3000 PSI H=04M E| M2 4785
TORTA= 005 VIGUETAS DE
E=0,1 M C.0,7M

3, ACEROS

'ACERO DE REFUERZIO Fy =
31 | 60,000 P.S. Kg 3.523,35

3.7 MALLA ELECTROSOLDADA Kg 7152

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

41  |MURO ENBLOQUEN'S E=0,12 M2 81,00
PANETE SOBRE  MUROS,
42 |MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y M2 148,00
DILATACIONES

PANETE SOBRE  MUROS,
MORTERC 1:4 INCLUYE FILOS Y
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

ZOCALD EM TABLETA ALFA REF. |
4.5 MANGO TROPICAL O SIMILAR, | M 19.40
H= 60 CM PROM. INCLUYE WIN

ALISTADO DE PISO EN
MORTERO 1:4

ALISTADO DE PISO  EN
47 | MORTERO 14 M2 64,47
| IMPERMEABILIZADO

N =

Coming o lo Acredigndn

2.10 M3 427

M3 713

43 M2 59,00

4.6 M2 34 00




EMPRESA SOCHL DEL ESTADD
§ L L mosPiraL pEPARTANENTAL "SAN ANTONIO

PITALITO - HUILA
I"r CALLE 3% SUR N7 16-#5 TELS: 36 25 09 - 36 76 B4

M 800 VT 342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.SE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

- VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. uniTario | VR TOTAL

48 |ENCHAPE DE PISO PARA BANOS M2 3,84

| SUMINISTRO E INSTALACION DE
ENCHAPE DE MUROS TABLETA
49 ENCHAPE 30X60 VITTORIANG M2 17.64
BLANCO BRILLANTE. INCLUYE
WIN Y LINEALESH=18M

PISO EN TABLETA
410 |VIBROPRENSADA 30X30 TIPO| M2 37.18
ALFA O SIMILAR |
GUARDAESCOBA EN TABLETA
AN \IBROPRENSADA . 0,50
5. CUBIERTAS X

Anclajes para mures, columnetas y
vigas de amarme en SIKA Anchor
5.3 Fixd o similar (HILTI). Inchsye acemo UN 78,00
de  refuerzo  L=0,15m ¥
perfaraciones con tatadro percutor.

6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS

EESTUCO Y PINTURA VINILO TIPQ M2

61 |4 SOBRE MUROS (3 MANOS) 110,50

6.2 ESGRAFIADO EN GRANIPLAST M2 4727

CIELORASO FALEO  EN
6.4 DRYWALL 127 MM JUNTA M2 41 17
PERDIDA MAS PINTURA,

ESCOTILLAS DE INSPECCION EN

55 DRYWALL

UN 1,00

IMPERMEABILIZACION ~ MANTOD
6.6 ZETAL 600 CON FOIL DE M2 ' 48,28
ALUMINIO

7. CARPINTERIA MADERA,
METALICA Y ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA
GALVANIZADA C18  CON
| DILATACION Y TERMINADO TIPO| |, oo |
ZAPATO, INCLUYE PINTURA said
BASE  (WASH  PRIMER), !
ANTICORROSIVO ¥ MORTERO
DE PEGA

ri

VENTANA V-2 y V-3; Persiana fija
en aluminic ancdizado natural
marco. en  perfil  proyectante
persiana fija  ALN-315, incluye
alfajia (SUMINISTRO E
INSTALACION)

[ M2 1.20

- Corazeen &

Caming & lo Acrediacian




EMPRCSA SOCIAL DEL ESTADO
I BJ L 5OSFITAL DEFARTANERT AL SAN ANTORIO™

I"r PITALITO - HUILA

CALLE ¥ SUR NY 10-85 TELS: 36 2% 40 - 36 25 04
MIT: B-31 1801342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E,

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT, VR VR. TOTAL

UNITARIO

| VENTANA V-1, V-7 fija en aluminio
‘anodizado natural con marco en
\perfil  proyectante ref: ALN-173,
 pisavidrio a presion curvo, incluye
1.7 alfajia y vidrio de 4 mm. Incoloro M2 1,68
credo |, Incluye montante con
|persiana ALN-315 de 030 cms,
Con travesafio horizontal en perfil

proyectante.

VENTANA V1 ¥ V2 de
AMBULANCIAS y V-4, V-5, V-6 fija
en aluminio anodizado natural con
7.8 marco en perfil proyectanie ref M2 226
ALN-173, pisavidio a presion
curve, Incluye alfajla y vidrio de 4

mm. Incoloro crudo {
PUERTA SENCILLA EN MADERA |
CON ANCHOS DE 0,70 Y 0,8X2,40
M , INCLUYE CERRADURA Y
TOPES SUMINISTRO E
INSTALACION DE TIPO P-1 Y
P3

[£:) UN 2,00

PUERTA P5 DE 1.0X240M EN
VIDRIO TEMPLADO de 10 mm.
Incoloro instalado con accesarios |
en acero incxidable, tubo botella de |
2", inciuye chapa tipo patanca llave
- botdn, bisagra hidraulica speedy
fipo pesada, y un logo del hospital
samblastiado

7.10 UN 2,00

PANELES DE CERRAMIENTO
Ref. MUISCA, EN LAMINA CR
.1 calibre 18. INCLUYE CORTE DE M2 13,26
PLASMA, PULIDD Y ACABADO
EN PINTURA ELECTROSTATICA,

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

B.1 BAJANTEDEALL PVCS 4" ML 10.20 g

TUBERIA SANITARIA PVCS 6
B.2 Incluye tuberias y accesorios de ML 2365
conaxion

TUBERIA SANITARIA PVCS 4°
B.3 Incluye tuberias y accesoros de ML 31,40
conaxian

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 P.S| DE|
B5 |60X60 E= 040 m TAPAS!  UN 1.00
REFORZADAS CON HIERRO N°3 |
15 cm

86 |CAJA DE INSPECCION EN| UN | 2,00

Te atendimai a7
=« Coraz=n
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EMPRESA S0CIAL DEL ESTADD
| L L. HOSPITAL DEPARTAMENT AL “SAN ANTONIO™

nr

CALLE F" SUUR N 1

PITALITO - HUILA
B-4%
NIT: 8811801 34:2

TELS: 3k 25 00 - 36 2% 04

Comirg o lo Acreditncion

::_Munm UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE,
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA
VR,
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. _ UNITARIO VR, TOTAL
CONCRETC DE 2500 PS5
DE10X10 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N°3
CH5 em PARA ANCLAJE DE
TAPA REDONDA DE HIERRO
COLADO Y MUROS
REFORZADOS CON MALLA, el
costo incluye malla, acero, tapa e
impermeabilizante integral A
87 |PUNTO SANITARIO PVCS 4° UN 2,00
88 | SIFONDEPISO 3° UN 4,00 B
89 [PUNTQ SANITARIO 3 UN 4,00
BA0 [PUNTQSANITARID DE2" UN 2.00
TUBERIA SANITARIA PVCS 3
812 |Incluye tuberias y accesorios de ML 2,00
Conexian i
TUBERIA SANITARIA PVCS 2
813 |incluye tuberias y accesorios de ML 2,00
conexign
TUBERIA VENTILACION PVC 2°
B.14 |Incluye tuberias y accesorios de ML 5,00
conexion
9, INSTALACIONES
HIDRAULICAS e
PUNTO  HIDRAULICO  DE
81 | SUMINISTRO 304" UN 0
9.2 |REGISTRO DE 34" UN 1,00 | ¥
SUMINISTRO E INSTALACION DE
94 lruBERIA PVCP 34 s 13,89
SUMINISTRO E INSTALACION DE
95 | TAPAREGISTRO 20X20 CM UN 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE
96 |SANITARIO BLANCO UN 2,00
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE
97 | LAVAMANCS BLANCO UN 2,00
| INSTITUCIONAL a
'REJILLA ANTICUCARA
g-ﬂ ':HAE-D__E 3- LIM Epm |
SUMINISTRO E INSTALACION DE
99 | CoraUE 3 UN 1,00
12. CERRAMIENTO Y VARIOS ; = =
SERALIZACION DE SECTORES Y
122 | \REas DE TRABAJO sk 1_‘"“”
123 |ASEQ GENERAL DE OBRA M2 5890 | N
RETIRO DE ESCOMBROS Y
7
124 | IATERIAL SOBRANTE i 8,51 Y
Te olendemoy G \
=« Corar=~n



EMFRESA SOCIAL DEL ESTAIN

I L 20SPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

PITALITO - HUILA
I“r CALLE 3¢ SUR N® 1B-45

HIT: 8911001 14-2

TELS: 38 25 OB - 36 &5 04

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ES.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO I:I:EFHT.!]IEHTE DEL HUILA
VR,
M  DESCRIPCION UNIDAD CANT. | ynario | VR.TOTAL
.. =L e o -.-. Bl . =¥ T
MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 |LOCALIZACION Y REPLANTEO Mz 86,80
12 | DESCAPOTE MANUAL =0.20m Mz 86,80
EXCAVAGION A MAQUINA CON
3 [Ee M3 26,04 e
14| EXCAVACION WANUAL s 56,75
16 | RECEBO COMPACTADO M3 26,04
2, CONCRETOS
SOLADO DE LIMPIEZA F'e =2500
22 | a1 E=5CM M2 %6.00
TAPATAS EN CONCRETD Fo=
LIt M3 12.18
VIGA  DE  GIMENTAGION
24 | CONCRETO FC=3000P 5. M3 493
COLUMNAS EN CONCRETO F =
28 | ve M3 456
COLUMNETAS EN CONCRETO
26 |FC=3000 PS) DIMENSIONES| ML 134.30
| 0.12+0.15m
'PLACA DE _ CONTRAPISO
27 | IMPERMEABILIZADA Fo=| M2 61,99
3.500P.5.| MR38 E = 0.20m
VIGA AEREA EN CONCRETO
20 e -3000PS| M3 5,68
VIGA CINTA EN CONCRETO E'C
241 |=3000 P.S] SECCION 015°0.12| ML 19,08
M
DINTEL EN CONCRETO F'é:=
3500 P.S.| IANCHO DESECCION
212 \oE01smY ALTURADE 012 m| M- 32,00
HASTA 0.2m INCLUYE ACERO
CONCRETO CICLOPEQ , 40%
213 IpiEpRA, 1'C=3,000P.S| M3 7.3
ALFAGIA EN CONCRETO fC=
220|500 P.S. 0,30%0,10 M M 25
PLACA ALIGERADA CON
CASETON DE GUADUA, F'C =
221 3000 PS] H=04M E| W2 68,91
TORTA= 005 VIGUETAS DE
E=0.1 M C./0,7M (il
3. ACEROS
41 |ACERO DE REFUERZO Fy =
: 60,000 P.5.1
37 | MALLA ELECTROSOLDADA




EMPRERA S0CIL DEL ESTADD
I L) L. 20SPITAL DEPART ANENTAL "SAN ANTONIO"

PITALITO - HUILA
l"r CALLE 3® SUR MY 18-85 TELS: 36 25 00 - 36 25 04

MIT: B-901 801 34-2

m UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE.
AL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

: VR.
ITEM nESf.:i_quuH UNIDAD CANT. UNITARIQ | YR-TOTAL
4, MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS
41 |MURO EN BLOQUE N°5 E=0,12 M2 110,00
PANETE SOBRE  MUROS,
42 |MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y M2 226,00
DILATACIONES

PANETE  SOBRE MUHOS.;
MORTERO 1:4 INGLUYE FILOS ¥ |

43 | DILATACIONES- M2 67,00
IMPERMEABILIZADO
ZOCALO EN TABLETA ALFA REF,

45 |MANGO TROPICAL O SIMILAR, M 2210
H= 60 CM PRON. INCLUYE WIN
ALISTADO DE PISO EN

48 | MORTERO 1:4 W2 1.0
ALISTADO DE  PISO  EN

47 |MORTERD 14 M2 87.85
IMPERMEABILIZADO | .

48 |ENCHAPE DE PISO PARABANOS | W2 | 577

SUMINISTRO E INSTALACION DE |
ENCHAPE DE MUROS TABLETA
49 ENCHAPE 30X60 VITTORIANG M2 18,80
BLANCO BRILLANTE. INCLUYE
WIN Y LINEALES H=18 M

PISO EN TABLETA
410 |VIBROPRENSADA 30X30 TIPO M2 53,60
ALFA O SIMILAR
GUARDAESCOBA EN TABLETA
4
41 | viBropRENSADA o e &
5. CUBIERTAS

Anclajes para muros, columnatas y
vigas de amame en SIKA Anchor
53 Fix4 o similar (HILTI). Incluye acero UN 102,00
de pefuerzo L=015m vy
perforaciones con taladro percutor.
6. PINTURA,
IMPERMEAEILIZACIONES Y
CIELO RASOS
ESTUCO Y PINTURA VINILO TIPO

81 |1 SOBRE MUROS (3 MANOS) e i
6.2 |ESGRAFIADO EN GRANIPLAST M2 52,90
CIELORASO FALSC EN
684 |DRYWALL 127 MM JUNTA M2 59,72
PERDIDA MAS PINTURA
ESCOTILLAS DE INSPECCIGN EN UN 100
DRYWALL :
IMPERMEABILIZACICN  MANTO
66 |ZETAL 600 CON FOIL DE M2 BB,.46
ALUMINIO

L -\
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EMPRESA SOCAL DEL ESTADD
I LA L. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO"

Inr PITALITO - HOIL&

CALLE 3% SUMA MY 1645 TELS: 36 25 00 - 36 25 04

HIT: 89110801 34-2

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA ESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

7. CARPINTERIA  MADERA,
METALICA Y ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCO METALICO EN LAMINA|
GALVANIZADA  C.18  CON|
DILATACION ¥ TERMINADO TIPO |
ZAPATO. INCLUYE PINTURA |
BASE (WASH PRIMER), |
ANTICORROSIVO Y MORTERO|
DE PEGA

(A LN

2,00 |

VENTANA V-2 y V-3: Persiana fija
en aluminic ancdizado natural
78 marco en perfil  proyectante M2

persiana fila  ALN-315, inchuye
 aifajia [SUMINISTRO =
| INSTALACION)

9,00

| VENTANA V-1, V-7 fija en aluminio

|anodizado nafural con marco en

iperfil proyectante ref ALN-173,

| pisavidrio a presiin curva, Incluye
7.1 |alfajia y vidrio de 4 mm. Incolom M2

!nmdn . Incluya montante con

|parss'ana ALN-315 de 030 cms.
' Con travesafio horizontal en perfi
proyeciante,

210

VENTANA V-1 Y V2 de
AMBULANCIAS y V-4, V-5, V-6 fija
en aluminio anodizado natural con
7.8 marco en perfil proyectanie ref M2
ALN-173, pisavidrio a presion
curva, incluye afajia y vidro de 4
mm. Incoloro crudo .

2,26

PUERTA SENCILLA EN MADERA
CON ANCHOS DE 0,70 Y 0,8X2,40
M . INCLUYE CERRADURA Y
TOPES SUMINISTRO E
INSTALACION DE TIPO P11 Y
P3

7.9 LN

4,00

PUERTA PS5 DE 10xX240M EN
VIDRIO TEMPLADO de 10 mm.
Incoloro instalado con accesorios
{ en acero inoxidable, tubo bolella de
2", Incluye chapa tipo palanca llave
- batdn, bisagra hidraulica speedy
tipo pesada, y un logo del hospital
samblastiado

7.10 UN

4,00

PANELES DE CERRAMIENTO
Ref. MUISCA, EN LAMINA CR
calibre 18. INCLUYE CORTE DE
PLASMA, PULIDO Y ACABADO

r.11 M2

15,64

Te
- Tavh

Caming o lg Aceditacén
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD

I L. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTORIC"
PITALITO - HUILA

nr

HOSPIT,

UNA BODEGA

CALLE 3" SUR N 10-45

TELS:

HIT: H-31 1801342

PARA

36 Z6 00 - 36 75 04

(=
)

g A

EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE.

DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT,

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

EN PINTURA ELECTROSTATICA,

8. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

BAJANTEDEALL. PVCS 4°

ML

10,20

8.2

TUBERIA SANITARIA PVCS &'
Incluye tuberias y accesoros de
conexsan

ML

35,30

83

TUBERIA SANITARIA PVCS 4
Incluye fuberias y accesorios de
conexidn

ML

44 60

CAJA  DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 PS5, OE
G0XB0 E= 010 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRD N*3
S cm

UN

2,00

B.6

CAJA = DE INSPECCION EN
CONCRETC DE 2500 PS5

DE10X10 E= 010 m TAPAS|

REFORZADAS CON HIERRO N"3
CM5 ocm PARA ANCLAJE DE
TAPA  REDONDA DE HIERRO
COLADO Y MUROS
REFORZADOS CON MALLA, el
costo incluye malla, acero, tapa e
impermeabilizante infegral

UN

2,00

8.7

PUNTQ SANITARIO PVCS 4"

N

3,00

SIFON DE PISO  3°

UN

5,00

8.9

PUNTO SANITARID 3"

UN

5,00

8.10

PUNTO SANITARIO DE 2"

UN

3.00

8.12

TUBERIA SANITARIA PVCS 37
Incluye fuberias y accesorios de
conexidn

ML

2,00

B.13

TUBERIA SANITARIA PVCS 2¢
Incluya tuberias y accesorios de
CONExien

ML

3,00

B.14

TUBERIA VENTILACION BVC 2°

Inciuye tuberias y accesorios de
conexon

ML

7,90

g, INSTALACIONES
HIDRAULICAS

9.1

PUNTOQ HIDRAULICO
SUMINISTRO 314"

DE

UN

£,00

9.2

REGISTRO DE 34"

UN

2,00 |

9.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIA PVCP 3/4°

ML

371

8.5

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TAPAREGISTRO 20X20 CM

LN

2,00

" Corazmsm

Caming o le Acreditacin
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD
I L L. 505PITAL DEPARTAMENT AL "SAN ANTONIO"

PITALITO - HUILA
CALLE 3% SUR MY 15-45

HIT: U-31 TR0 342

TELS: 36 25 00 - 36 2% 04

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAE.S.E. |

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

VR.
UNITARIO

VR. TOTAL

9.6

SUMINISTRO E INSTALACION OE
SANITARIO BLANCO
INSTITUCIOMNAL

LN

3.00

9.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE
LAVAMANDS BLANCO
INSTITUCIONAL

UM

3,00

g"IE

REJILLA ANTICUCARACHAS DE
3 |

UN

4,00

4.9

SUMINISTRO E INSTALACION ['.I'E
CHEQUE 34"

UN

2,00

12, CERRAMIENTO Y VARIOS

122

SENALIZACION DE SECTORES Y
AREAS DE TRABAJO

LIN

21,00

12.3

ASEQ GENERAL DE OBRA

M2

86,80

124

RETIRO DE ESCOMBROS Y
MATEHIHL EDERAHTE

M3

112,54

e EmmoneeT™Y

MOVIMIENTO DE TIERRAS

11

LOCALIZACION ¥ REPLANTEC

365,17 |

1.2

DESCAPOTE MANUAL e=0,20m

M2

365,17

13

EXCAVACION A MAQUINA CON
RETIRD

M3

73,08

14

EXCAVACION MANUAL

M3

85,65

1.6

RECEBO COMPACTADO

M3

108.55

1.9

SUMINISTRDO,  TRANSPORTE, |
INSTALACION Y|
COMPACTACION DE SUBBASE
GRANULAR

M3

54,77

2. CONCRETOS

2.1

ANDEN EN CONCRETO
300 psi e=008m

fe=

176,00

28

CARCAMO EN CONCRETQ, F'C=
3000P.5.1, IMPERMEABILIZACION
INTEGRAL, SECCION DE
0.,50"0.40m E = 0,10m

ML

16,08

SARDINEL PREFABRICADD EN
CONCRETO

ML

100,00

223

PAVIMENTO  RIGIDD  EN
CONCRETO F'C=4000PS| MR=40,
E=0,20m. INCLUYE: INDUCCION
DE JUNTA DE DILATACION,
TEXTURIZADO, APLICACION DE
MEMBRANA CURADORA, JUNTA
MACHIHEMBRADA ¥ SELLO COMN
SIKAFLEX O SIMILAR PARA

M2

AREA DE PATIO DE MANIOBRAS

365,17

i Corazeen
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EMPRESA SOCIL DEL ESTADD
1 LJ L. E05PITAL DEPARTANENTAL SAN ANTONIO"

: PITALITO - HUILA
lnr CALLE 3 SUR NY 1645 TELS: 36 26 00 - 36 25 04

HIT: B-91180134-2
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LAESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

- VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. UNITARIO VR, TOTAL
3. s

ACERQ DE REFUERIO Fy =
60,000 P.5.I Kg 442,55
REJILLA EN ANGULD 2°X1"x18 Y
33 VARILLA DE 5" CADA & CM DE M 16,08 |
SEPARACION 5
3.7 MALLA ELECTROSOLDADA Kg 1.092,38 |
6. PINTURA,
IMPERMEABILIZACIONES Y
CIELO RASOS I
SENALIZACION CON PINTURA
6.3 REFLECTIVA EM MURD M2 745
FACHADA

B. INSTALACIONES SANITARIAS
¥ DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA SANITARIA PVCS 6
B.2 incluye tuberias y accesorios de ML 5240
conexiin

CAJA DE INSPECCION EN
CONCRETO DE 2500 PSS
DE10X10 E= 0,10 m TAPAS
REFORZADAS CON HIERRO N*3
C/5 cm PARA ANCLAJE DE| |, .00
TAPA REDOMDA DE HIERRO "
COLADD Y MURDS .
REFORZADOS CON MALLA o
costo incluye malla, acero, tapa e
impermeabilizante integral
TUBERIA SAMITARIA PYCS 8°
811 |Incluye tuberias y accesoros de ML 8,40
conexidn

9. INSTALACIONES
HIDRAULICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TUBERIAPVCP 34°

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

31

9.4 ML 44,81

12.3 ASEQ GENERAL DE OBRA Mz 369,17
124

RETIRO DE ESCOMBROS Y
MATERIAL SUBRANTE ______

M3 474,72

1. PRELIMNARES

MOVIMIENTO DE TIERRAS
11 |LOCALIZACION Y REPLANTEC M2 22,00 o}
12 | DESCAPOTE MANUAL e=0,20m M2 2200
EXCAVACION A& MAQUINA CON
13 |petian M3 80,20
1,6 |RECEBO COMPACTADO M3 6,60

Caming o g Acreditacan



EWMPRESA EOCIAL DEL ESTADD
IR L. noserral pEPARTAMENTAL "SAN ARTONIC

I"r PITALITO - HUILA

CALLF 3% SLF Nt 1 B-45 TELS: 38 25 00 - 36 ¥ 04
MIT: 3118071342

DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.SE,
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

TEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VR, VR, TOTAL

UNITARIO
2. CONCRETOS

SOLADO DE LIMPIEZA F'c=2500

22 10si E=5CM

M2 2200

PLACA DE  CONTRAPISO
IMPERMEABILIZADA
215 |INTEGRALMENTE DE TANQUE| M2 | 2283
DE COMCRETO. F'C=4,000P.5.| .
ESPESOR 0,3 M

PLACA AEREA DE TANQUE DE|
216 |CONCRETO FC= 4000 PSI| M2 22,00
E=0,3M

MURD PANTALLA EN
247 |CONCRETO FC= 4.000 PS5I M3 22,10
IMPERMEABILIZADO

|TAPAS DE INSPECCION EN
| TANQUE, HASTA DE 1,0X1,0 EN
|CONCRETO FC=4000 P.SI | i
| MARCO EN ANGULO, INCLUYE ‘

| ACERD DETAPA Y LATERAL DE
| SOPORTE

...... . |

2.18

| VIGAS AEREAS EN CONCRETO |
| IMPERMEABILIZADO M3 102 '
| INTEGRALMENTE |, F'C=4,000 ’

P.5.1 PARA TANQUE

2.19

|3. ACEROS
'ACERO DE REFUERZO Fy =
B0,000P.S5I Kg 3.509,81

3.1

4. MAMPOSTERIA, PANETES,
PISOS

PANETE SOBRE  MUROS,
MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS ¥
DILATACIONES-
IMPERMEABILIZADO

43 M2 75,00

ALISTADO DE PISO  EN
47 |MORTERO -4 M2 22.00
IMPERMEABILIZADO

B. INSTALACIONES SANITARIAS
Y DE AGUAS LLUVIAS

TUBERIA SANITARIA PVYCS 4"
8.3 Incluye tuberias y accesorios de ML 5.00
COnexion

12. CERRAMIENTO Y VARIOS

SENALIZACION DE SECTORES Y

122 |\ REAS DE TRABAJO UN 200

123 | ASEO GEMERAL DE OBRA M2 22,00 |

{RETIRO DE ESCOMBROS Y

124 | \\ATERIAL SOBRANTE

M3 26,60

Te 106
¥ = 'ﬁ“
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EMSRESA SOCIAL DEL ESTADND
I L b HOSFITAL DEFAETAMENTAL S4N ANTONIO"

l"r FITALITO - HUILA

CALLE 37 SLAA MY | B-45 TELS: 36 25 00 - 36 2% 04
HIT: 311801342

CONSTRUCCION DE UNA BODEGA TIPO INDUSTRIAL PARA EL ALMACEN Y SUMINISTROS EN LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

VR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT, UNITARIO VR. TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION i
IMPREVISTOS
UTILIDAD
COSTO TOTAL
13. EQUIPOS
EQUIPD DE BOMBED
SUMINISTRO: Bombas centrifuga
13.1  |Monoblogue de 28 gpm con Motor UM 2,00
Electrico de 2HP y Presion de
trabajo 46 PSI - —
EQUIPO DE BOMBEO
PROTECCION
CONTRAINCENDIO SUMINISTRO:
Bomba Principal al 100% del caudal
13.2  |requerido de Q = 460 GPM (35.0] UN 1,00
IWsg), con H= 25 mca (34 psi) l:ﬁﬂ‘i
Cabeza dinamica, con Potencia de |
80 HP y Cabeza dinamica total
ADT=60mea(BSps)
EQUIPC DE BOMBEOQ
| PROTECCION
133 | CONTRAINCENDIO SUMINISTRO: UN 1,00
| BOMBA JOCKEY al 5% del caudal
de Q= 1.75lt/sg y Potencia: 3 HP
e SUBTOTAL EQUIPOS
IVA 19% SOBRE LOS EQUIPOS 19%
TOTAL EQUIPOS
14 RETIE )
141 INSPECCION RETIE UND 1,00
142 |INSPECCION RETILAP UND 1,00
COSTO TOTAL OBRA + EQUIPOS + INSPECCIONES

Firma del proponente




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADD [N
L HOSPITAL DEPARTAMENTAL 'SAN ANTONIO" /§/ 3%
lnr PITALITO - HUIL& 3
CALLE 3¢ SUR NY 16-45 TELS: 35250062504 L j
WIT: §-01108134-2 e
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